



Estado de Santa Catarina

Prefeitura Municipal de **PALMEIRA**Prefeita: **Fernanda de Souza Cordova**Empreendimento: **REFORMA ESCOLA MUNICIPAL Antonieta Farias de Souza**Localização: **Avenida Camosino A. Pain, Centro Palmeira /SC**

Extensão: Variável

Secretaria da Educação

Contrato:

Empresa Executora:

Licitação:

Valor BDI

26,28%

Item	Descrição das Atividades	Unid	Quantidade	Serviços Previstos								Referência de Infr/2016 Sinapi 08/2018
				Preço MO	Preço Material	Preço Total	Preço Unitário	Valor Total				
1 SERVIÇOS PRELIMINARES												
1.3	Retirada estrutura de madeira com reaproveitamento	m ²	7,20	18,46	0,00	18,46	23,31	167,84	43.224			
1.5	Demolição de revestimento lambris/forro paulista	m ²	95,13	4,25	0,00	4,25	5,37	510,55	43.233			
Total do item								678,39				
2 COBERTURA												
2.1	Estrutura de madeira vao medio 15m telha fibrocimento	m ²	100,00	30,99	47,65	78,64	99,31	9.930,66	42.721			
2.2	Cobertura com telha fibrocimento 6 mm	m ²	100,00	8,36	24,67	33,03	41,71	4.171,03	42.729			
2.3	Cumeeira para telha de fibrocimento ondulada E= 6mm, incluso acessórios de fixação e içamento	m	40,00	4,99	34,28	39,27	49,59	1.983,61	94.223			
2.4	Tabeira de madeira lei, 1A qualidade 2,50 x 30,0 cm para beiral de telhado	pç	45,00	18,87	23,77	42,64	53,85	2.423,06	84.093			
2.5	Calha de alumínio corte 38	m	133,00	18,59	43,15	61,74	77,97	10.369,38	42.742			
2.6	Condutor de alumínio para beiral	m	50,00	18,59	27,45	46,04	58,14	2.906,97	43.821			
2.7	Forro lambril de madeira	m ²	95,13	42,75	38,23	80,98	102,26	9.728,14	42.773			
2.8	Meia cana de Pinho	m	105,70	3,34	4,41	7,75	9,79	1.034,45	42.775			
Total do item								42.547,30				
3 COMPLEMENTAÇÃO DE OBRA												
3.1	Banco de concreto	unid	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.859			
3.2	Portão de alumínio de correr com ferragens	m ²	6,06	47,14	606,49	653,63	825,40	5.001,95	43.805			
3.3	Porta de alumínio veneziana anodizado de abrir com ferragens	m ²	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.698			
3.4	Toldo de acrílico	m ²	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	mercado			
Total do item								5.001,95				
Total Geral								48.227,64				

Fernanda de Souza Cordova
Prefeita Municipal*Silviane dos Santos*Silviane dos Santos
Eng^a Civil - Crea 048789-6

Data: 07/11/2018