ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA
ERRATA PROCESSO LICITATÓRIO n°. 37/2020 TOMAD DE PREÇO 11/2020
O MUNICÍPIO DE PALMEIRA, pessoa jurídica de direito público interno, CNPJ/MF sob nº 01.610.566/0001-06, em Palmeira/SC, representada por sua Prefeita Municipal, Sra. Fernanda de Souza Córdova, por meio da Presidente da Comissão de Licitações e sua Equipe de Apoio, RETIFICA O EDITAL do Processo Licitatório nº 37/2020. TP 11/2020, no item 10.2.3 alínea c.1  Onde se lê: 
	
Serviço
	
Unidade
	Quantidade
 de Projeto
	Quantidade Mínima Exigida
	Percentual Sobre o Total

	Movimento de terra.
	m³
	19,65
	9,825
	50,00%

	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos.  
	m²
	1.019,80
	509,90
	50,00%

	Revestimento cerâmico. 
	m²
	329,66
	164,83
	50,00%

	Armação de bloco viga baldrame ou sapata utilizando aço.
	kg
	164,10
	82,05
	50,00%

	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de
concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado
utilizando aço
	kg
	247,70
	123,85
	50,00%

	Armação de laje de uma estrutura convencional de
concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado
utilizando aço
	kg
	75,60
	37,80
	50,00%

	Contraverga moldada in loco em concreto para vãos de mais
de 1,5 m de comprimento
	m
	129,31
	64,655
	50,00%

	Armação em tela de aço soldada nervurada.
	m²
	1.012,50
	506,25
	50,00%

	Aplicação de fundo selador acrílico em paredes
	m²
	2.165,42
	1.082,71
	50,00%

	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em
paredes
	m²
	2.165,42
	1.082,71
	50,00%

	Chapisco aplicado em alvenaria
	m²
	2.348,72
	1.174,36
	50,00%



Leia-se: 
	
Serviço
	
Unidade
	Quantidade
 de Projeto
	Quantidade Mínima Exigida
	Percentual Sobre o Total

	Movimento de terra.
	m³
	19,65
	9,825
	50,00%

	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos.  
	m²
	1.019,80
	509,90
	50,00%

	Revestimento cerâmico. 
	m²
	329,66
	164,83
	50,00%

	Concreto armado.
	m³
	62,09
	31,04
	50,00%

	Aplicação de fundo selador acrílico em paredes
	m²
	2.165,42
	1.082,71
	50,00%

	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em
paredes
	m²
	2.165,42
	1.082,71
	50,00%

	Chapisco aplicado em alvenaria
	m²
	2.348,72
	1.174,36
	50,00%



[bookmark: _GoBack]Considerando que a alteração não interfere na formulação das propostas, fica mantida a data de sessão pública, para o dia 03/08/2020, às 13h20min, permanecendo inalterados os demais dispositivos esposados no instrumento convocatório. Palmeira, 24 de julho de 2020. VIVIANE LOPES GODOY – Presidente da Comissão.

