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Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2 3 4

. TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 441.525,73 457.539,54 0,00 0,00

1.
PAVIMENTAÇÃO DA RUA RICARDO BEFFART - PAVIMENTAÇÃO EM 

CBUQ 
- 

.

1.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL - .

1.1.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL UNID. 1,00 01 1.Administração Local. Administração Local 1,00 

1.2. SERVIÇOS PRELIMINARES - .

1.2.1. PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO M2 4,50 3,00m x 1,50m = 4,50m² 2.Serviços Preliminares . Serviços Preliminares 4,50 

1.2.2.
SERVIÇOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE 

SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE
M2 3.606,35 

3.606,35m² (área de passeios, 

pista) 
2.Serviços Preliminares 

.
Serviços Preliminares 1.647,63 1.958,72 

1.3. CANTEIRO DE OBRA - .

1.3.1.

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, 

PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI 

MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

MES   4,00 04 meses 3.Canteiro de Obra

.

Canteiro de Obra 4,00 

1.4. MOVIMENTAÇÃO DE TERRA - .

1.4.1. REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 M2 3.606,35 3.606,35m² (volume de corte) 4.Movimentação de Terra. Movimentação de Terra 1.647,63 1.958,72 

1.5. DRENAGEM PLUVIAL - . 55,00 

1.5.1.

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA 

MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA 

(0,8 M3),LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS 

COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

M3 465,89 

- 234,19m² x 0,80m x 1,2m = 

224,82m³  +  (1,2m x 1,2m x 1,2m) 

x 9 = 15,55m³                                      

- 213,31m² x 0,80m x 1,2m = 

204,78m³  +  (1,2m x 1,2m x 1,2m) 

x 12 = 20,74m³ 

5.Drenagem Pluvial Inicial

.

Drenagem Pluvial Inicial 240,37 225,52 

1.5.2.
PEDRA BRITADA GRADUADA, CLASSIFICADA (POSTO 

PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
M3    38,83 

- 234,19m x 0,80m x 0,10m = 

18,74m³  +  (1,2m x 1,2m x 0,1m) x 

9= 1,30m³                                             

- 213,31 x 0,80m x 0,10m = 

17,06m³  +  (1,2m x 1,2m x 0,1m) x 

12= 1,73m³ 

5.Drenagem Pluvial Inicial

.

Drenagem Pluvial Inicial 20,04 18,79 

1.5.3.

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: 

M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 1.980,33 
- 20,04m³ x 51km =1.022,04             

- 18,79m³ x 51km =958,29
5.Drenagem Pluvial Inicial

.

Drenagem Pluvial Inicial 1.022,04 958,29 

1.5.4.

TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS 

PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL 

COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E 

ASSENTAMENTO. AF_12/2015

M 447,50 234,19m + 213,31m = 447,50m 5.Drenagem Pluvial Inicial

.

Drenagem Pluvial Inicial 234,19 213,31 

1.5.5.

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: 

TXKM). AF_07/2020

TXKM 5.478,74 
- 62,06T x 46,20km = 2.867,19             

- 56,53T x 46,20km = 2.611,55
5.Drenagem Pluvial Inicial

.

Drenagem Pluvial Inicial 2.867,19 2.611,55 

1.5.6.

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA 

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), 

LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO 

(SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL 

DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

M3 340,10 

- 234,19 x 0,40m x 1,20m = 

112,41m³  +  234,19m x 0,40m x 

0,70m = 65,57m³                                 

- 213,31 x 0,40m x 1,20m = 

102,39m³  +  213,31m x 0,40m x 

0,70m = 59,73m³

5.Drenagem Pluvial Inicial

.

Drenagem Pluvial Inicial 177,98 162,12 

1.5.7.
CAIXA COLETORA (1,20x1,20m) COM FUNDO EM CONCRETO SIMPLES, 

TAMPA EM CONCRETO ARMADO E PAREDES EM BLOCO DE CONCRETO
UNID. 21,00 21 caixas 6.Drenagem Pluvial Final

.

Drenagem Pluvial Final 9,00 12,00 

1.6. PAVIMENTAÇÃO -  .

1.6.1.

ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA, 

DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR 

DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 

14M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020

M3 735,00 
- 1.120,00m² x 0,3m = 336,00m³          

- 1.330,01m² x 0,3m = 399,00m³
7.Pavimentação  Inicial

.

Pavimentação  Inicial 336,00 399,00 

PAVIMENTAÇÃO DA RUA RICARDO BEFFART

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV Nº OPERAÇÃO

PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ DA RUA RICARDO BEFFART 913043/2021 0

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo

Memória de Cálculo - OGU #PUBLICO
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1.6.2.

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: 

M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 1.470,00 
- 336,00m³ x 2km = 672,00                   

- 399,00m³ x 2km = 798,00
7.Pavimentação  Inicial

.

Pavimentação  Inicial 672,00 798,00 

1.6.3.
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  

PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019
M2 2.450,01 

1.120,00m² + 1.330,01m² = 

2.452,41m²
7.Passeios Inicial

.
Pavimentação  Inicial 1.120,00 1.330,01 

1.6.4.

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA 

PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO - EXCLUSIVE CARGA E 

TRANSPORTE. AF_11/2019

M3 367,50 
- 1.120,00m² x 0,15 m = 168,00m³         

- 1.330,01m² x 0,15 m = 199,50m³                         
7.Passeios Inicial

.

Pavimentação  Inicial 168,00 199,50 

1.6.5.

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA 

PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E 

TRANSPORTE. AF_11/2019

M3 367,50 
- 1.120,00m² x 0,15 m = 168,00m³         

- 1.330,01m² x 0,15 m = 199,50m³                         
7.Pavimentação  Inicial

.

Pavimentação  Inicial 168,00 199,50 

1.6.6.

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: 

M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 37.485,15 
- 336,00m³ x 51km = 17.136,00       - 

399,00m³ x 51km = 20.349,15
7.Pavimentação  Inicial

.

Pavimentação  Inicial 17.136,00 20.349,15 

1.6.7. IMPRIMAÇÃO COM EMULÇÃO ASFÁLTICA M2 2.450,01 
 1.120,00m² + 1.330,01m² = 

2.452,41 
8.Pavimentação  Final

.
Pavimentação  Final 1.120,00 1.330,01 

1.6.8.
EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. 

AF_11/2019
M2 2.450,01 

1.120,00m² + 1.330,01m² = 

2.452,41 
8.Pavimentação  Final

.
Pavimentação  Final 1.120,00 1.330,01 

1.6.9.

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, 

CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. 

AF_11/2019

M3 126,50 
- 1.120,00m² x 0,05m = 60,00m³      - 

1.330,01m² x 0,05m = 66,50m³                                   
8.Pavimentação  Final

.

Pavimentação  Final 60,00 66,50 

1.6.10.

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: 

TXKM). AF_07/2020

TXKM 15.483,66 
- 144,00T x 51km = 7.344,00            

- 159,60T x 51km = 8.139,66
8.Pavimentação  Final

.

Pavimentação  Final 7.344,00 8.139,66 

1.7. MEIO FIO - .

1.7.1.

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 

X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 699,84 319,71m + 380,13m = 699,84m 9.Lombada

.

Meio fio 319,71 380,13 

1.7.2.

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: 

TXKM). AF_07/2020

TXKM 3.233,07 
- 31,97T x 46,20km = 1.477,01                         

- 38,01T x 46,20km = 1.756,06           
9.Lombada

.

Meio fio 1.477,01 1.756,06 

1.8. FAIXA ELEVADA  - CBUQ - .

1.8.1. IMPRIMAÇÃO COM EMULÇÃO ASFÁLTICA M2 160,80 

- 8,00m x 6,70m = 53,6m² x 1 = 

53,6m²                                                               

- 8,00m x 6,70m = 53,6m² x 2 = 

107,20m²

10.Passeios Inicial

.

Faixa Elevada 53,60 107,20 

1.8.2.

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, 

CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. 

AF_11/2019

M3 20,48 
15cm  x 6,5m x 7m x 3unidade= 

20.48m³
10.Passeios Inicial

.

Faixa Elevada 20,48 

1.8.3.

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: 

TXKM). AF_07/2020

TXKM 2.496,96 
20,40m³ 2,40Tx 51km 

=2496,96txkm
10.Passeios Inicial

.

Faixa Elevada 2.496,96 

1.8.4.
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 100 MM ( 

4"),  E = 3,75 MM,  *10,55* KG/M (NBR 5580)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
M     48,00 48m 10.Faixa Elevada

.
Faixa Elevada 16,00 32,00 

1.9. PASSEIOS - .
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1.9.1.

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 

X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 720,29 - 329,98m + 390,31m = 720,29m 11.Passeios Final

.

Passeios Inicial 329,98 390,31 

1.9.2.

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: 

TXKM). AF_07/2020

TXKM 3.327,31 
- 32,99T X 46,20km = 1.524,13                            

- 39,03T X 46,20km = 1.803,18
11.Passeios Final

.

Passeios Inicial 1.524,13 1.803,18 

1.9.3.
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  

PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019
M2 1.157,38 

- 529,87m²                                                

- 627,51m²
11.Passeios Final

.
Passeios Inicial 529,87 627,51 

1.9.4.

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA 

PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E 

TRANSPORTE. AF_11/2019

M3 57,86 
- 529,87m² x 0,05 = 26,49m³                                               

- 627,51m² x 0,05 = 31,37m³
11.Passeios Final

.

Passeios Inicial 26,49 31,37 

1.9.5.

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: 

M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 2.951,86 
- 26,49m³ x 51km = 1.351,99                

- 31,37m³ x 51km = 1.599,87
11.Passeios Final

.

Passeios Inicial 1.351,99 1.599,87 

1.9.6.
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO , COM BLOCO 

RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSSURA 6CM.
M2 964,25 

- 529,87 - 67,35m² (piso tátil) = 

462,52m²                                               

- 627,51m² - 85,78m² (piso tátil) = 

541,73M²

11.Passeios Final

.

Passeios Inicial 422,52 541,73 

1.9.7.
EXECUÇÃO DE PISO TÁTIL, 20X20CM E=6CM. ALERTA E DIRECIONAL, 

COR= VERMELHO
M2 153,13 

- Direcional: 56,84m² +  Alerta: 

10,51m² = 67,35m²                                        

- Direcional: 71,69m² +  Alerta: 

14,09m² = 85,78m²

12.Passeios Final

.

Passeios Final 67,35 85,78 

1.9.8.

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: 

TXKM). AF_07/2020

TXKM 7.699,69 
- 76,30T X 46,20km = 3.525,06                          

- 90,36T X 46,20km = 4.174,63
12.Passeios Final

.

Passeios Final 3.525,06 4.174,63 

1.10. SINALIZAÇÃO VIÁRIA - .

1.10.1.
Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - 

fornecimento e implantação
un 6,00 3 placas + 3 placas 13.Sinalização 

.
Sinalização 3,00 3,00 

1.10.2.
Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - 

fornecimento e implantação
un 14,00 5 placas + 9 placas 13.Sinalização 

.
Sinalização 5,00 9,00 

1.10.3.
PLACA DE ACO ESMALTADA PARA  IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* 

CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
UN    2,00 1 placa + 1 placa 13.Sinalização 

.
Sinalização 1,00 1,00 

1.10.4.
Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - 

lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação
un 20,00 8 suportes + 12 suportes 13.Sinalização 

.
Sinalização 8,00 12,00 

1.10.5.

PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA 

RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS 

DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 - FAIXA ELEVADA

M2 265,58 

- 13,2m² (faixa elevada - branca) +  

2,6m² (faixa elevada - amarela) +  

95,91m² (meio fio) + 2,18m² (ceta)  

= 113,89m²                                                     

- 27,45m² (faixa elevada - brana) + 

5,72m² (faixa elevada - amarela) + 

114,04m² (meio fio) + 4,48m² (ceta) 

= 151,69m²

13.Sinalização 

.

Sinalização 113,89 151,69 

1.10.6.

PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA 

RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS 

DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA 

AUTOPROPELIDA. AF_05/2021

M 319,23 
- 148,47m (eixo) + 170,76m (eixo) = 

319,23m
13.Sinalização 

.

Sinalização 148,47 170,76 

.
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