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Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2
. TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 2.038.256,00 0,00

1. CONCLUSÃO DO CENTRO DE EVENTOS - .
1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES - .

1.1.0.1.
LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM 
ENXADA.AF_05/2018

M2 780,61 

[5,70X6,15] + [(4,40X3,80) - 3,12] + 
[10,67X23,45] +[2X(3,20X5,87)] + 
[23,75X8,00] + [24,02X3,20] + 
[4,55X38,97] = 780,612

2.SERVIÇOS PRELIMINARES

.

SERVIÇOS PRELIMINARES 780,61 

1.1.0.2.
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA 
*N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)

M2    4,50 1,50X3,00 = 4,50 2.SERVIÇOS PRELIMINARES
.
SERVIÇOS PRELIMINARES 4,50 

1.1.0.3.
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

M 49,90 
3,00+10,15+3,00+4,35+25,05+4,35 
= 49,90

2.SERVIÇOS PRELIMINARES
.
SERVIÇOS PRELIMINARES 49,90 

1.1.0.4. LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 M 59,29 13,87+31,50+13,92 = 59,29 2.SERVIÇOS PRELIMINARES. SERVIÇOS PRELIMINARES 59,29 
1.2. INFRA-ESTRUTURA - .
1.2.1. ESTACAS DE CONCRETO - .

1.2.1.1.

ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA  EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E 
TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES 
BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14 KM/H. 
AF_05/2020

M3 6,37 2,97+0,74+1,48+1,18 = 6,37 3.ESTACAS DE CONCRETO

.

ESTACAS DE CONCRETO 6,37 

1.2.1.2.
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, 
EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 223,73 
84,65+30,231+60,462+48,384 = 
223,727

3.ESTACAS DE CONCRETO
.
ESTACAS DE CONCRETO 223,73 

1.2.1.3.
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, 
EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 
DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 77,46 
33,291+9,603+19,206+15,363 = 
77,463

3.ESTACAS DE CONCRETO
.
ESTACAS DE CONCRETO 77,46 

1.2.1.4.
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 6,37 2,97+0,74+1,48+1,18 = 6,37 3.ESTACAS DE CONCRETO
.
ESTACAS DE CONCRETO 6,37 

1.2.1.5.
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

M3 6,37 2,97+0,74+1,48+1,18 = 6,37 3.ESTACAS DE CONCRETO
.
ESTACAS DE CONCRETO 6,37 

1.2.2. BLOCOS DE CONCRETO - .

1.2.2.1.
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 
(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017

M3 8,38 3,48+0,93+2,56+1,41 = 8,38 4.BLOCOS DE CONCRETO
.
BLOCOS DE CONCRETO 8,38 

1.2.2.2.
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO 
DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_06/2017

M2 62,43 26,53+8,21+15,17+12,52 = 62,43 4.BLOCOS DE CONCRETO
.
BLOCOS DE CONCRETO 62,43 

1.2.2.3.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 13,23 13,23 4.BLOCOS DE CONCRETO
.
BLOCOS DE CONCRETO 13,23 

1.2.2.4.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 76,32 36,99+6,75+32,58 = 76,32 4.BLOCOS DE CONCRETO
.
BLOCOS DE CONCRETO 76,32 

1.2.2.5.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 44,82 16,38+11,70+16,74= 44,82 4.BLOCOS DE CONCRETO
.
BLOCOS DE CONCRETO 44,82 

0

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV
CONCLUSÃO DO CENTRO DE EVENTOS ADAIR PAIM DE SOUZA 0

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo
Memória de Cálculo - OGU #PUBLICO
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1.2.2.6.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 20,25 4,05+16,20 = 20,25 4.BLOCOS DE CONCRETO
.
BLOCOS DE CONCRETO 20,25 

1.2.2.7.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 55,89 50,31+5,58 = 55,89 4.BLOCOS DE CONCRETO
.
BLOCOS DE CONCRETO 55,89 

1.2.2.8.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 80,55 14,94+14,31+29,61+21,69 = 80,55 4.BLOCOS DE CONCRETO
.
BLOCOS DE CONCRETO 80,55 

1.2.2.9.
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 8,38 3,48+0,93+2,56+1,41 = 8,38 4.BLOCOS DE CONCRETO
.
BLOCOS DE CONCRETO 8,38 

1.2.2.10.
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

M3 8,38 3,48+0,93+2,56+1,41 = 8,38 4.BLOCOS DE CONCRETO
.
BLOCOS DE CONCRETO 8,38 

1.2.3. VIGAS DE BALDRAME EM CONCRETO - .

1.2.3.1.
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_06/2017

M2 83,71 57,46+15,49+10,76 = 83,71 5.BALDRAMES DE CONCRETO
.
BALDRAMES DE CONCRETO 83,71 

1.2.3.2.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 38,07 18,09+19,98 = 38,07 5.BALDRAMES DE CONCRETO
.
BALDRAMES DE CONCRETO 38,07 

1.2.3.3.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 4,59 4,59 5.BALDRAMES DE CONCRETO
.
BALDRAMES DE CONCRETO 4,59 

1.2.3.4.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 103,05 61,92+17,82+23,31 = 103,05 5.BALDRAMES DE CONCRETO
.
BALDRAMES DE CONCRETO 103,05 

1.2.3.5.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 62,37 41,40+11,07+9,90= 62,37 5.BALDRAMES DE CONCRETO
.
BALDRAMES DE CONCRETO 62,37 

1.2.3.6.
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 5,26 3,63+0,98+0,65 =5,26 5.BALDRAMES DE CONCRETO
.
BALDRAMES DE CONCRETO 5,26 

1.2.3.7.
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

M3 5,26 5,26 5.BALDRAMES DE CONCRETO
.
BALDRAMES DE CONCRETO 5,26 

1.3. IMPERMEABILIZAÇÃO - .

1.3.0.1.
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 
DEMÃOS AF_06/2018

M2 67,19 

{[25,054+(4,425X4)+(1,075X2)+(7,3
02+0,15+7,40)]x[0,40+0,15+0,40]} + 
{[(2,85+2,85+1,40+4,50+1,10+1,20)
] X [0,30+0,15+0,30]} = 67,1932

6.IMPERMEABILIZAÇÃO

.

IMPERMEABILIZAÇÃO 67,19 

1.4. SUPRA-ESTRUTURA - .
1.4.1. PILARES - NÍVEL 3,50 - .

1.4.1.1.
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES CIRCULARES, 
COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,28 M², PÉ-DIREITO 
SIMPLES, EM MADEIRA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

M2 19,48 19,48 7.PILARES NÍVEL 3,50
.
PILARES NÍVEL 3,50 19,48 

1.4.1.2.
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES 
E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA 
SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 78,75 44,10+16,10+18,55 =78,75 7.PILARES NÍVEL 3,50
.
PILARES NÍVEL 3,50 78,75 

1.4.1.3.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 38,43 38,43 7.PILARES NÍVEL 3,50
.
PILARES NÍVEL 3,50 38,43 
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1.4.1.4.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 231,66 128,70+15,12+87,84 = 231,66 7.PILARES NÍVEL 3,50
.
PILARES NÍVEL 3,50 231,66 

1.4.1.5.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 164,52 66,33+47,34+50,85 = 164,52 7.PILARES NÍVEL 3,50
.
PILARES NÍVEL 3,50 164,52 

1.4.1.6.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 29,25 29,25 7.PILARES NÍVEL 3,50
.
PILARES NÍVEL 3,50 29,25 

1.4.1.7.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 91,62 50,94+19,71+20,97 = 91,62 7.PILARES NÍVEL 3,50
.
PILARES NÍVEL 3,50 91,62 

1.4.1.8.
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 4,08 2,32+0,83+0,93 = 4,08 7.PILARES NÍVEL 3,50
.
PILARES NÍVEL 3,50 4,08 

1.4.1.9.
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

M3 4,08 4,08 7.PILARES NÍVEL 3,50
.
PILARES NÍVEL 3,50 4,08 

1.4.2. VIGAS  - NÍVEL 3,50 - .

1.4.2.1.
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM 
PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 
4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 96,25 63,16+19,74+13,35 = 96,25 8.VIGAS NÍVEL 3,50
.
VIGAS NÍVEL 3,50 96,25 

1.4.2.2.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 124,92 124,92 8.VIGAS NÍVEL 3,50
.
VIGAS NÍVEL 3,50 124,92 

1.4.2.3.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 135,90 116,10+19,80 = 135,90 8.VIGAS NÍVEL 3,50
.
VIGAS NÍVEL 3,50 135,90 

1.4.2.4.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 59,04 46,71+12,33 = 59,04 8.VIGAS NÍVEL 3,50
.
VIGAS NÍVEL 3,50 59,04 

1.4.2.5.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 49,95 20,70+29,25 = 49,95 8.VIGAS NÍVEL 3,50
.
VIGAS NÍVEL 3,50 49,95 

1.4.2.6.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 73,89 45,63+16,02+12,24 = 73,89 8.VIGAS NÍVEL 3,50
.
VIGAS NÍVEL 3,50 73,89 

1.4.2.7.
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 6,01 3,99+1,22+0,80 = 6,01 8.VIGAS NÍVEL 3,50
.
VIGAS NÍVEL 3,50 6,01 

1.4.2.8.
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

M3 6,01 6,01 8.VIGAS NÍVEL 3,50
.
VIGAS NÍVEL 3,50 6,01 

1.4.3. ESCADAS - .

1.4.3.1.
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, 
EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_11/2020

M2 12,10 12,10 9.ESCADAS DE CONCRETO
.
ESCADAS DE CONCRETO 12,10 
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-
ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_11/2020

KG - 22,59 9.ESCADAS DE CONCRETO
.
ESCADAS DE CONCRETO

1.4.3.2.
ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_11/2020

KG 14,31 14,31 9.ESCADAS DE CONCRETO
.
ESCADAS DE CONCRETO 14,31 

1.4.3.3.
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 1,13 1,13 9.ESCADAS DE CONCRETO
.
ESCADAS DE CONCRETO 1,13 

1.4.3.4.
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

M3 1,13 1,13 9.ESCADAS DE CONCRETO
.
ESCADAS DE CONCRETO 1,13 

1.4.4. LAJE MACIÇA - NÍVEL 3,50 - .

1.4.4.1.
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020

M2 59,90 59,90 10.LAJE MACIÇA NÍVEL 3,50
.
LAJE MACIÇA NÍVEL 3,50 59,90 

1.4.4.2.
ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, 
PÉ-DIREITO SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_09/2020

M3 203,66 59,90X3,40 = 203,66 10.LAJE MACIÇA NÍVEL 3,50
.
LAJE MACIÇA NÍVEL 3,50 203,66 

1.4.4.3.
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 178,29 178,29 10.LAJE MACIÇA NÍVEL 3,50
.
LAJE MACIÇA NÍVEL 3,50 178,29 

1.4.4.4.
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 67,86 67,86 10.LAJE MACIÇA NÍVEL 3,50
.
LAJE MACIÇA NÍVEL 3,50 67,86 

1.4.4.5.
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 64,89 64,89 10.LAJE MACIÇA NÍVEL 3,50
.
LAJE MACIÇA NÍVEL 3,50 64,89 

1.4.4.6.
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 27,18 27,18 10.LAJE MACIÇA NÍVEL 3,50
.
LAJE MACIÇA NÍVEL 3,50 27,18 

1.4.4.7.
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 5,83 5,83 10.LAJE MACIÇA NÍVEL 3,50
.
LAJE MACIÇA NÍVEL 3,50 5,83 

1.4.4.8.
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

M3 5,83 5,83 10.LAJE MACIÇA NÍVEL 3,50
.
LAJE MACIÇA NÍVEL 3,50 5,83 

1.4.5. PILARES - NÍVEL 7,00 - .

1.4.5.1.
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES 
E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA 
SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 60,20 44,10+16,10 = 60,20 11.PILARES NÍVEL 7,00
.
PILARES NÍVEL 7,00 60,20 

1.4.5.2.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 32,49 32,49 11.PILARES NÍVEL 7,00
.
PILARES NÍVEL 7,00 32,49 

1.4.5.3.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 125,73 112,50+13,23 = 125,73 11.PILARES NÍVEL 7,00
.
PILARES NÍVEL 7,00 125,73 
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1.4.5.4.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 101,70 59,31+42,39 = 101,70 11.PILARES NÍVEL 7,00
.
PILARES NÍVEL 7,00 101,70 

1.4.5.5.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 70,65 50,94+19,71 = 70,65 11.PILARES NÍVEL 7,00
.
PILARES NÍVEL 7,00 70,65 

1.4.5.6.
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 3,15 2,32+0,83 = 3,15 11.PILARES NÍVEL 7,00
.
PILARES NÍVEL 7,00 3,15 

1.4.5.7.
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

M3 3,15 3,15 11.PILARES NÍVEL 7,00
.
PILARES NÍVEL 7,00 3,15 

1.4.6. VIGAS - NÍVEL 7,00 - .

1.4.6.1.
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM 
PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 
4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 72,95 57,46+15,49 = 72,95 12.VIGAS NÍVEL 7,00
.
VIGAS NÍVEL 7,00 72,95 

1.4.6.2.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 24,12 11,61+12,51 = 24,12 12.VIGAS NÍVEL 7,00
.
VIGAS NÍVEL 7,00 24,12 

1.4.6.3.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 110,34 91,53+18,81 = 110,34 12.VIGAS NÍVEL 7,00
.
VIGAS NÍVEL 7,00 110,34 

1.4.6.4.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 53,10 41,40+11,70 = 53,10 12.VIGAS NÍVEL 7,00
.
VIGAS NÍVEL 7,00 53,10 

1.4.6.5.
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 4,61 3,63+0,98 = 4,61 12.VIGAS NÍVEL 7,00
.
VIGAS NÍVEL 7,00 4,61 

1.4.6.6.
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

M3 4,61 4,61 12.VIGAS NÍVEL 7,00
.
VIGAS NÍVEL 7,00 4,61 

1.5. PAREDES ALVENARIA - .
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1.5.0.1.
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 1.166,70 

[(4,20+7,30+7,40+4,20+4,20+1,35+
2,50+9,68+4,20+2,85+9,85+2,85) X 
3,20+3,10)] + 
{18X[4,75X(3,10+3,10)]} + 
{2X[5,60X(3,10+3,10)]} + 
{4X[5,58(3,10+3,10)]} + 
{4X[5,65X(3,10+3,10)]} + 
{4X[11,60X(0,50+2,79/2)]} + 
{18X(5,58X0,90)} + {2X(5,65X0,90)} 
+ 
{3,30X[4,35+1,10+2,70+2,50+1,40]} 
- 
{51,30(J01)+51,30(J02)+19,20(J03)
+14,40(J04)+34,71(J05)+14,40(J06
)+0,30(J07)+35,03(P01)+33,48(P02
)+14,73(P03)+8,22(P04)+2,52(P05)
+6,72(P06) = 1.166,697

13.PAREDES DE ALVENARIA

.

PAREDES DE ALVENARIA 1.166,70 

1.5.0.2.
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM 
(ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. 
AF_10/2022

M2 3,38 
{[1,10x1,10] + [(1,50x1,10)/2]} + 
{[0,55x1,10]+[(1,35x1,10)/2]} = 
3,3825

13.PAREDES DE ALVENARIA
.
PAREDES DE ALVENARIA 3,38 

1.6. COBERTURA - .

1.6.0.1.
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA ROLIÇA DE 
EUCALIPTO TRATADA, COM VÃO DE 4,50M, PARA TELHA ONDULADA DE 
FIBROCIMENTO - INCLUSO IÇAMENTO

UNID. 17,00 17,00 14.COBERTURA - ESTRUTURA, TELHAS, RUFOS E CALHAS
.

COBERTURA - ESTRUTURA, 
TELHAS, RUFOS E CALHAS

17,00 

1.6.0.2.
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA ROLIÇA DE 
EUCALIPTO TRATADA, COM VÃO DE 3,10M, PARA TELHA ONDULADA DE 
FIBROCIMENTO - INCLUSO IÇAMENTO

UNID. 7,00 7,00 14.COBERTURA - ESTRUTURA, TELHAS, RUFOS E CALHAS
.

COBERTURA - ESTRUTURA, 
TELHAS, RUFOS E CALHAS

7,00 

1.6.0.3.
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇA PARA TELHADO DE DUAS 
ÁGUAS E TELHA DE FIBROCIMENTO

UNID. 132,02 28,07+103,95 = 132,02 14.COBERTURA - ESTRUTURA, TELHAS, RUFOS E CALHAS
.
COBERTURA - ESTRUTURA, 
TELHAS, RUFOS E CALHAS

132,02 

1.6.0.4.
TESOURA METÁLICA TIPO "A" - COMPRIMENTO 2,27M - INCLUSO 2 
DEMÃOS DE PINTURA DE FUNDO

UNID. 4,00 4,00 14.COBERTURA - ESTRUTURA, TELHAS, RUFOS E CALHAS
.
COBERTURA - ESTRUTURA, 
TELHAS, RUFOS E CALHAS

4,00 

1.6.0.5.
TESOURA METÁLICA TIPO "B" - COMPRIMENTO 2,99M - INCLUSO 2 
DEMÃOS DE PINTURA DE FUNDO

UNID. 2,00 2,00 14.COBERTURA - ESTRUTURA, TELHAS, RUFOS E CALHAS
.
COBERTURA - ESTRUTURA, 
TELHAS, RUFOS E CALHAS

2,00 

1.6.0.6.
TESOURA METÁLICA TIPO "C" - COMPRIMENTO 3,705M - INCLUSO 2 
DEMÃOS DE PINTURA DE FUNDO

UNID. 2,00 2,00 14.COBERTURA - ESTRUTURA, TELHAS, RUFOS E CALHAS
.
COBERTURA - ESTRUTURA, 
TELHAS, RUFOS E CALHAS

2,00 

1.6.0.7.
TESOURA METÁLICA TIPO "D" - COMPRIMENTO 3,97M - INCLUSO 2 
DEMÃOS DE PINTURA DE FUNDO

UNID. 1,00 1,00 14.COBERTURA - ESTRUTURA, TELHAS, RUFOS E CALHAS
.
COBERTURA - ESTRUTURA, 
TELHAS, RUFOS E CALHAS

1,00 

1.6.0.8.
TESOURA METÁLICA TIPO "E" - COMPRIMENTO 3,335M - INCLUSO 2 
DEMÃOS DE PINTURA DE FUNDO

UNID. 2,00 2,00 14.COBERTURA - ESTRUTURA, TELHAS, RUFOS E CALHAS
.
COBERTURA - ESTRUTURA, 
TELHAS, RUFOS E CALHAS

2,00 

1.6.0.9.
TERÇA METÁLICA EM PERFIL "C" ENRIJECIDO - 100X50X17 # 3,00MM - 
INCLUSO 2 DEMÃOS DE  PINTURA DE FUNDO

M 118,38 
6,00+6,95+8,05+24,21+26,69+25,3
3+6,05+7,00+8,10 = 118,38

14.COBERTURA - ESTRUTURA, TELHAS, RUFOS E CALHAS
.
COBERTURA - ESTRUTURA, 
TELHAS, RUFOS E CALHAS

118,38 

1.6.0.10.
TRAVAMENTO DE TERÇAS COM CANTONEIRA METÁLICA 1/8" X 1 1/2" - 
INCLUSO 2 DEMÃOS DE PINTURA DE FUNDO

M 16,20 
(0,95X2) + (0,82X2) + (1,32X4) + 
(1,01X4) + (0,57X2) + (1,10X2) = 
16,20

14.COBERTURA - ESTRUTURA, TELHAS, RUFOS E CALHAS
.

COBERTURA - ESTRUTURA, 
TELHAS, RUFOS E CALHAS

16,20 
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1.6.0.11.
VIGA METÁLICA TRELIÇADA PARA APOIO DAS TESOURAS  TIPO 01 - 
COMPRIMENTO 6,69M - INCLUSO 2 DEMÃOS DE PINTURA DE FUNDO

UNID. 2,00 2,00 14.COBERTURA - ESTRUTURA, TELHAS, RUFOS E CALHAS
.
COBERTURA - ESTRUTURA, 
TELHAS, RUFOS E CALHAS

2,00 

1.6.0.12.
VIGA METÁLICA TRELIÇADA PARA APOIO DAS TESOURAS  TIPO 02 - 
COMPRIMENTO 6,655M - INCLUSO 2 DEMÃOS DE PINTURA DE FUNDO

UNID. 2,00 2,00 14.COBERTURA - ESTRUTURA, TELHAS, RUFOS E CALHAS
.
COBERTURA - ESTRUTURA, 
TELHAS, RUFOS E CALHAS

2,00 

1.6.0.13.
ESTRUTURA TESTEIRA METÁLICA  TIPO 01 - COMPRIMENTO 8,425M - 
INCLUSO 2 DEMÃOS DE PINTURA DE FUNDO

UNID. 1,00 1,00 14.COBERTURA - ESTRUTURA, TELHAS, RUFOS E CALHAS
.
COBERTURA - ESTRUTURA, 
TELHAS, RUFOS E CALHAS

1,00 

1.6.0.14.
ESTRUTURA TESTEIRA METÁLICA TIPO 02 - COMPRIMENTO 8,50M - 
INCLUSO 2 DEMÃOS DE PINTURA DE FUNDO

UNID. 1,00 1,00 14.COBERTURA - ESTRUTURA, TELHAS, RUFOS E CALHAS
.
COBERTURA - ESTRUTURA, 
TELHAS, RUFOS E CALHAS

1,00 

1.6.0.15.
ESTRUTURA TESTEIRA METÁLICA TIPO 03 - COMPRIMENTO 5,915M - 
INCLUSO 2 DEMÃOS DE PINTURA DE FUNDO

UNID. 1,00 1,00 14.COBERTURA - ESTRUTURA, TELHAS, RUFOS E CALHAS
.
COBERTURA - ESTRUTURA, 
TELHAS, RUFOS E CALHAS

1,00 

1.6.0.16.
ESTRUTURA TESTEIRA METÁLICA TIPO 04 - COMPRIMENTO 5,915M - 
INCLUSO 2 DEMÃOS DE PINTURA DE FUNDO

UNID. 1,00 1,00 14.COBERTURA - ESTRUTURA, TELHAS, RUFOS E CALHAS
.
COBERTURA - ESTRUTURA, 
TELHAS, RUFOS E CALHAS

1,00 

1.6.0.17.
ESTRUTURA TESTEIRA METÁLICA TIPO 05 - COMPRIMENTO 8,50M - 
INCLUSO 2 DEMÃOS DE PINTURA DE FUNDO

UNID. 1,00 1,00 14.COBERTURA - ESTRUTURA, TELHAS, RUFOS E CALHAS
.
COBERTURA - ESTRUTURA, 
TELHAS, RUFOS E CALHAS

1,00 

1.6.0.18.
ESTRUTURA TESTEIRA METÁLICA TIPO 06 - COMPRIMENTO 8,425M - 
INCLUSO 2 DEMÃOS DE PINTURA DE FUNDO

UNID. 1,00 1,00 14.COBERTURA - ESTRUTURA, TELHAS, RUFOS E CALHAS
.
COBERTURA - ESTRUTURA, 
TELHAS, RUFOS E CALHAS

1,00 

1.6.0.19.
FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 1250 X 625 MM, E = 15 MM, 
BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE ACO 
GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE - INSTALADO

M2    1.208,80 

[(10,92+33,655+3,30+0,15+0,85+0,
15+1,00+0,70)x23,45] + 
[(1,40x2,70)+(4,00x3,80)+(0,95x0,3
5)] = 1.208,7962

14.COBERTURA - ESTRUTURA, TELHAS, RUFOS E CALHAS

.

COBERTURA - ESTRUTURA, 
TELHAS, RUFOS E CALHAS

1.208,80 

1.6.0.20.
FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE 
ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS

M2 68,73 (9,68x4,20) + (9,85x2,85) = 68,7285 15.COBERTURA - FORRO, RODAFORRO E CHAPIM
.
COBERTURA - FORRO, 
RODAFORRO E CHAPIM

68,73 

1.6.0.21. RODAFORRO EM PVC, PARA FORRO DE PVC, COMPRIMENTO 6 M M     53,16 
(9,68+4,20+9,68+4,20) + 
(9,85+2,85+9,85+2,85) = 53,16

15.COBERTURA - FORRO, RODAFORRO E CHAPIM
.
COBERTURA - FORRO, 
RODAFORRO E CHAPIM

53,16 

1.6.0.22.

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM 
RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM 
INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 
AF_07/2019

M2 267,28 

(4,23x24,76) + (2,85x9,85) + 
[(8,40+5,87/2)x2,39] + 
[(8,41+5,92/2)x2,39 + 100,30 = 
267,284

14.COBERTURA - ESTRUTURA, TELHAS, RUFOS E CALHAS

.

COBERTURA - ESTRUTURA, 
TELHAS, RUFOS E CALHAS

267,28 

1.6.0.23.
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 
DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

M 80,28 
8,40+28,82+8,45+9,85+24,76 = 
80,28

14.COBERTURA - ESTRUTURA, TELHAS, RUFOS E CALHAS
.

COBERTURA - ESTRUTURA, 
TELHAS, RUFOS E CALHAS

80,28 

1.6.0.24.
BOCAL PVC, PARA CALHA PLUVIAL, DIAMETRO DA SAIDA ENTRE *75 E 
120* MM, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL

UN    11,00 11,00 14.COBERTURA - ESTRUTURA, TELHAS, RUFOS E CALHAS
.
COBERTURA - ESTRUTURA, 
TELHAS, RUFOS E CALHAS

11,00 

1.6.0.25.
CONDUTOR PLUVIAL, PVC, CIRCULAR, DIAMETRO ENTRE 80 E 100 MM, 
PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL

M     56,03 
(4x5,80)+(2x5,00)+2,40+3,19+3,80
+4,07+3,80+3,19+2,38 = 56,03

14.COBERTURA - ESTRUTURA, TELHAS, RUFOS E CALHAS
.
COBERTURA - ESTRUTURA, 
TELHAS, RUFOS E CALHAS

56,03 

1.6.0.26. CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 M 68,88 
(3,08+10,25+3,08+4,43+25,16+4,4
3) + (4,40+4,40) + 
(2,85+1,20+1,10+4.50) =  68,88

15.COBERTURA - FORRO, RODAFORRO E CHAPIM
.

COBERTURA - FORRO, 
RODAFORRO E CHAPIM

68,88 

1.6.0.27.
RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 
26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

M 93,65 
4,23+4,23+24,76+2,85+2,85+9,85+
36,76+4,06+4,06 = 93,65

14.COBERTURA - ESTRUTURA, TELHAS, RUFOS E CALHAS
.
COBERTURA - ESTRUTURA, 
TELHAS, RUFOS E CALHAS

93,65 

1.7. INSTALAÇÃO HIDRÁULICA - .

1.7.0.1.
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 4,00 1,00+1,00+1,00+1,00 = 4,00 16.INSTALAÇÃO HIDRÁULICA
.
INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 4,00 

1.7.0.2.
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 6,00 4,00+1,00+1,00 = 6,00 16.INSTALAÇÃO HIDRÁULICA
.
INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 6,00 
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1.7.0.3.
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1,00 1,00 16.INSTALAÇÃO HIDRÁULICA
.
INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 1,00 

1.7.0.4.
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1,00 1,00 16.INSTALAÇÃO HIDRÁULICA
.
INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 1,00 

1.7.0.5.
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 2,00 2,00 16.INSTALAÇÃO HIDRÁULICA
.
INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 2,00 

1.7.0.6.
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 2,00 2,00 16.INSTALAÇÃO HIDRÁULICA
.
INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 2,00 

1.7.0.7.
REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 3/4" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1,00 1,00 16.INSTALAÇÃO HIDRÁULICA
.
INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 1,00 

1.7.0.8.
REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 3/4" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1,00 1,00 16.INSTALAÇÃO HIDRÁULICA
.
INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 1,00 

1.7.0.9.
COLAR DE TOMADA, POLIPROPILENO, COM PARAFUSOS, 63 MM X 3/4", 
PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022

UN 1,00 1,00 16.INSTALAÇÃO HIDRÁULICA
.
INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 1,00 

1.7.0.10.

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN  25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 
EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 6,00 2,00+2,00+2,00 = 6,00 16.INSTALAÇÃO HIDRÁULICA

.

INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 6,00 

1.7.0.11.

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 
EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 12,00 2,00+2,00+8,00 = 12,00 16.INSTALAÇÃO HIDRÁULICA

.

INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 12,00 

-

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 
EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 2,00 2,00 16.INSTALAÇÃO HIDRÁULICA

.

INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 2,00 

-

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 
EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 2,00 2,00 16.INSTALAÇÃO HIDRÁULICA

.

INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 2,00 

-

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 60 MM X 2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 
EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 4,00 4,00 16.INSTALAÇÃO HIDRÁULICA

.

INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 4,00 

1.7.0.12.

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 
MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE 
POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 4,00 1,00+1,00+1,00+1,00 = 4,00 16.INSTALAÇÃO HIDRÁULICA

.

INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 4,00 

1.7.0.13.

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 
MM X 1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE 
POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 11,00 7,00+2,00+2,00 = 11,00 16.INSTALAÇÃO HIDRÁULICA

.

INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 11,00 
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1.7.0.14.

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 
MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE 
POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 1,00 1,00 16.INSTALAÇÃO HIDRÁULICA

.

INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 1,00 

1.7.0.15.

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 
MM X 1 1/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE 
POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 2,00 2,00 16.INSTALAÇÃO HIDRÁULICA

.

INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 2,00 

1.7.0.16.

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 
MM X 2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE 
POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 4,00 4,00 16.INSTALAÇÃO HIDRÁULICA

.

INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 4,00 

1.7.0.17.

ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 2 1/2 , 
INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 4,00 4,00 16.INSTALAÇÃO HIDRÁULICA

.

INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 4,00 

1.7.0.18.
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 11,00 8,00+2,00+1,00 = 11,00 16.INSTALAÇÃO HIDRÁULICA
.
INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 11,00 

1.7.0.19.
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 4,00 4,00 16.INSTALAÇÃO HIDRÁULICA
.
INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 4,00 

1.7.0.20.
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 21,00 18,00+3,00 = 21,00 16.INSTALAÇÃO HIDRÁULICA

.

INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 21,00 

1.7.0.21.
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 38,00 
4,00+13,00+3,00+2,00+4,00+1,00+
4,00+3,00+4,00 = 38,00

16.INSTALAÇÃO HIDRÁULICA
.
INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 38,00 

1.7.0.22.
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 13,00 10,00+2,00+1,00 = 13,00 16.INSTALAÇÃO HIDRÁULICA
.
INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 13,00 

1.7.0.23.
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,00 1,00 16.INSTALAÇÃO HIDRÁULICA
.
INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 1,00 

1.7.0.24.
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 4,00 4,00 16.INSTALAÇÃO HIDRÁULICA
.
INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 4,00 

1.7.0.25.
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 7,00 6,00+1,00 = 7,00 16.INSTALAÇÃO HIDRÁULICA
.
INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 7,00 

1.7.0.26.
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL 
DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 1,00 1,00 16.INSTALAÇÃO HIDRÁULICA
.
INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 1,00 

1.7.0.27.
JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, 
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 4,00 2,00+2,00 = 4,00 16.INSTALAÇÃO HIDRÁULICA
.
INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 4,00 

PMv3.0.4 9 / 63



I

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
0 PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA

. N
º 

AG
RU

PA
DO

R 
DE

 
EV

EN
TO

S

.

FRENTES DE OBRA:

. 1

Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2
. TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 2.038.256,00 0,000

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV
CONCLUSÃO DO CENTRO DE EVENTOS ADAIR PAIM DE SOUZA 0

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo
Memória de Cálculo - OGU #PUBLICO

1.7.0.28.
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL 
DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 2,00 2,00 16.INSTALAÇÃO HIDRÁULICA
.
INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 2,00 

1.7.0.29.
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 
3/4  INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2,00 1,00+1,00 = 2,00 16.INSTALAÇÃO HIDRÁULICA
.
INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 2,00 

1.7.0.30.
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 
1/2  INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 8,00 7,00+1,00 = 8,00 16.INSTALAÇÃO HIDRÁULICA
.
INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 8,00 

1.7.0.31.
JOELHO PVC, SOLDAVEL COM ROSCA, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", COR 
MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL

UN    3,00 3,00 16.INSTALAÇÃO HIDRÁULICA
.
INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 3,00 

1.7.0.32.
BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 50 MM, 
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 4,00 4,00 16.INSTALAÇÃO HIDRÁULICA
.
INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 4,00 

1.7.0.33.
BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 X 25 MM, 
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 1,00 1,00 16.INSTALAÇÃO HIDRÁULICA
.
INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 1,00 

1.7.0.34.
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 7,00 2,00+4,00+1,00 = 7,00 16.INSTALAÇÃO HIDRÁULICA
.
INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 7,00 

1.7.0.35.
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2,00 2,00 16.INSTALAÇÃO HIDRÁULICA
.
INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 2,00 

1.7.0.36.
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 5,00 4,00+1,00 = 5,00 16.INSTALAÇÃO HIDRÁULICA
.
INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 5,00 

1.7.0.37.
LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , 
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,00 1,00 16.INSTALAÇÃO HIDRÁULICA
.
INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 1,00 

1.7.0.38.
TE PVC, SOLDAVEL, COM ROSCA NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 25 MM 
X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL

UN    1,00 1,00 16.INSTALAÇÃO HIDRÁULICA
.
INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 1,00 

1.7.0.39.
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 3,00 1,00+2,00 = 3,00 16.INSTALAÇÃO HIDRÁULICA
.
INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 3,00 

1.7.0.40.
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 6,00 4,00+1,00+1,00 = 6,00 16.INSTALAÇÃO HIDRÁULICA
.
INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 6,00 

1.7.0.41.
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2,00 2,00 16.INSTALAÇÃO HIDRÁULICA
.
INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 2,00 

1.7.0.42.
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 6,00 6,00 16.INSTALAÇÃO HIDRÁULICA
.
INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 6,00 

1.7.0.43.
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2,00 2,00 16.INSTALAÇÃO HIDRÁULICA
.
INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 2,00 
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1.7.0.44.
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM 
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 3,00 1,00+2,00 = 3,00 16.INSTALAÇÃO HIDRÁULICA
.
INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 3,00 

1.7.0.45.
TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 
25MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 11,00 11,00 16.INSTALAÇÃO HIDRÁULICA
.
INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 11,00 

1.7.0.46.
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 172,27 
56,71+32,00+13,64+3,08+6,17+0,9
1+4,93+50,86+3,97 = 172,27

16.INSTALAÇÃO HIDRÁULICA
.
INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 172,27 

1.7.0.47.
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 28,84 4,73+16,68+5,92+1,51 = 28,84 16.INSTALAÇÃO HIDRÁULICA
.
INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 28,84 

1.7.0.48.
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 4,51 4,51 16.INSTALAÇÃO HIDRÁULICA
.
INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 4,51 

1.7.0.49.
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 34,51 30,26+0,40+1,19+2,66 = 34,51 16.INSTALAÇÃO HIDRÁULICA
.
INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 34,51 

1.7.0.50.
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 8,70 8,70 16.INSTALAÇÃO HIDRÁULICA
.
INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 8,70 

1.7.0.51.
ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2  X 30CM - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,00 1,00 16.INSTALAÇÃO HIDRÁULICA
.
INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 1,00 

1.7.0.52.
CONJUNTO DE LIGACAO PARA BACIA SANITARIA EM PLASTICO BRANCO 
COM TUBO, CANOPLA E ANEL DE EXPANSAO (TUBO 1.1/2 '' X 20 CM)

UN    11,00 1,00+10,00 = 11,00 16.INSTALAÇÃO HIDRÁULICA
.
INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 11,00 

1.7.0.53. CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO - 150 LITROS UNID. 1,00 1,00 16.INSTALAÇÃO HIDRÁULICA. INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 1,00 

1.7.0.54.
CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 500 LITROS, COM 
TAMPA

UN    1,00 1,00 16.INSTALAÇÃO HIDRÁULICA
.
INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 1,00 

1.7.0.55.
CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 3000 LITROS, COM 
TAMPA

UN    3,00 3,00 16.INSTALAÇÃO HIDRÁULICA
.
INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 3,00 

1.8. INSTALAÇÃO SANITÁRIA - .

1.8.0.1.
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-
MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020

UN 10,00 10,00 18.INSTALAÇÃO SANITÁRIA (Rede externa e acabamentos)
.
INSTALAÇÃO SANITÁRIA (Rede 
externa e acabamentos)

10,00 

1.8.0.2.
SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 11,00 11,00 18.INSTALAÇÃO SANITÁRIA (Rede externa e acabamentos)
.
INSTALAÇÃO SANITÁRIA (Rede 
externa e acabamentos)

11,00 

1.8.0.3. SIFAO PLASTICO EXTENSIVEL UNIVERSAL, TIPO COPO UN    4,00 4,00 18.INSTALAÇÃO SANITÁRIA (Rede externa e acabamentos)
.
INSTALAÇÃO SANITÁRIA (Rede 
externa e acabamentos)

4,00 

1.8.0.4.
SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4  X 1.1/2  - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 5,00 5,00 18.INSTALAÇÃO SANITÁRIA (Rede externa e acabamentos)
.
INSTALAÇÃO SANITÁRIA (Rede 
externa e acabamentos)

5,00 

1.8.0.5.
CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X *185* X 75 MM, COM GRELHA QUADRADA, 
BRANCA

UN    3,00 3,00 17.INSTALAÇÃO SANITÁRIA (Rede interna)
.
INSTALAÇÃO SANITÁRIA (Rede 
interna)

3,00 

1.8.0.6.
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 2,00 2,00 17.INSTALAÇÃO SANITÁRIA (Rede interna)
.

INSTALAÇÃO SANITÁRIA (Rede 
interna)

2,00 

1.8.0.7.
CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, 
PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022

UN 3,00 3,00 17.INSTALAÇÃO SANITÁRIA (Rede interna)
.
INSTALAÇÃO SANITÁRIA (Rede 
interna)

3,00 
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1.8.0.8. CURVA 45º PVC 75MM - LONGA UNID. 3,00 3,00 17.INSTALAÇÃO SANITÁRIA (Rede interna)
.
INSTALAÇÃO SANITÁRIA (Rede 
interna)

3,00 

1.8.0.9. CURVA 45º PVC 50MM - LONGA UNID. 3,00 3,00 17.INSTALAÇÃO SANITÁRIA (Rede interna)
.
INSTALAÇÃO SANITÁRIA (Rede 
interna)

3,00 

1.8.0.10.
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 11,00 11,00 17.INSTALAÇÃO SANITÁRIA (Rede interna)
.

INSTALAÇÃO SANITÁRIA (Rede 
interna)

11,00 

1.8.0.11.
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 
MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 11,00 11,00 17.INSTALAÇÃO SANITÁRIA (Rede interna)
.

INSTALAÇÃO SANITÁRIA (Rede 
interna)

11,00 

1.8.0.12.
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 3,00 3,00 17.INSTALAÇÃO SANITÁRIA (Rede interna)
.

INSTALAÇÃO SANITÁRIA (Rede 
interna)

3,00 

1.8.0.13.
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 1,00 1,00 17.INSTALAÇÃO SANITÁRIA (Rede interna)
.

INSTALAÇÃO SANITÁRIA (Rede 
interna)

1,00 

1.8.0.14.
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 4,00 4,00 17.INSTALAÇÃO SANITÁRIA (Rede interna)
.

INSTALAÇÃO SANITÁRIA (Rede 
interna)

4,00 

1.8.0.15.
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 10,00 10,00 17.INSTALAÇÃO SANITÁRIA (Rede interna)
.

INSTALAÇÃO SANITÁRIA (Rede 
interna)

10,00 

1.8.0.16.

JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

UN 1,00 1,00 17.INSTALAÇÃO SANITÁRIA (Rede interna)

.

INSTALAÇÃO SANITÁRIA (Rede 
interna)

1,00 

1.8.0.17.
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA 
SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN 8,00 8,00 17.INSTALAÇÃO SANITÁRIA (Rede interna)
.

INSTALAÇÃO SANITÁRIA (Rede 
interna)

8,00 

1.8.0.18.
REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN 1,00 1,00 17.INSTALAÇÃO SANITÁRIA (Rede interna)
.

INSTALAÇÃO SANITÁRIA (Rede 
interna)

1,00 

1.8.0.19.
REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN 6,00 6,00 17.INSTALAÇÃO SANITÁRIA (Rede interna)
.

INSTALAÇÃO SANITÁRIA (Rede 
interna)

6,00 

1.8.0.20.
JOELHO 90º  PVC COM ANEL, ESGOTO PREDIAL, DN 40MM - FORNECIDO 
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA

0 11,00 11,00 17.INSTALAÇÃO SANITÁRIA (Rede interna)
.
INSTALAÇÃO SANITÁRIA (Rede 
interna)

11,00 

1.8.0.21.
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,00 1,00 17.INSTALAÇÃO SANITÁRIA (Rede interna)
.

INSTALAÇÃO SANITÁRIA (Rede 
interna)

1,00 

1.8.0.22.
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 10,00 10,00 17.INSTALAÇÃO SANITÁRIA (Rede interna)
.

INSTALAÇÃO SANITÁRIA (Rede 
interna)

10,00 
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1.8.0.23.
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 8,00 8,00 17.INSTALAÇÃO SANITÁRIA (Rede interna)
.

INSTALAÇÃO SANITÁRIA (Rede 
interna)

8,00 

1.8.0.24.
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 2,00 2,00 17.INSTALAÇÃO SANITÁRIA (Rede interna)
.

INSTALAÇÃO SANITÁRIA (Rede 
interna)

2,00 

1.8.0.25.
TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,00 1,00 17.INSTALAÇÃO SANITÁRIA (Rede interna)
.

INSTALAÇÃO SANITÁRIA (Rede 
interna)

1,00 

1.8.0.26.
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 2,00 2,00 17.INSTALAÇÃO SANITÁRIA (Rede interna)
.

INSTALAÇÃO SANITÁRIA (Rede 
interna)

2,00 

1.8.0.27.
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO 
E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

M 1,50 1,50 17.INSTALAÇÃO SANITÁRIA (Rede interna)
.

INSTALAÇÃO SANITÁRIA (Rede 
interna)

1,50 

1.8.0.28.
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO 
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

M 99,89 99,89 17.INSTALAÇÃO SANITÁRIA (Rede interna)
.

INSTALAÇÃO SANITÁRIA (Rede 
interna)

99,89 

1.8.0.29.
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

M 23,84 23,84 17.INSTALAÇÃO SANITÁRIA (Rede interna)
.

INSTALAÇÃO SANITÁRIA (Rede 
interna)

23,84 

1.8.0.30.
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

M 56,23 56,23 17.INSTALAÇÃO SANITÁRIA (Rede interna)
.

INSTALAÇÃO SANITÁRIA (Rede 
interna)

56,23 

1.8.0.31.
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

M 19,79 19,79 17.INSTALAÇÃO SANITÁRIA (Rede interna)
.

INSTALAÇÃO SANITÁRIA (Rede 
interna)

19,79 

1.8.0.32. TANQUE SÉPTICO DE POLIETILENO - VOLUME ÚTIL 5,13M³ UNID. 1,00 1,00 18.INSTALAÇÃO SANITÁRIA (Rede externa e acabamentos). INSTALAÇÃO SANITÁRIA (Rede 1,00 

1.8.0.33. FILTRO ANAERÓBICO DE POLIETILENO - 3.000LITROS UNID. 1,00 1,00 18.INSTALAÇÃO SANITÁRIA (Rede externa e acabamentos)
.
INSTALAÇÃO SANITÁRIA (Rede 
externa e acabamentos)

1,00 

1.8.0.34. SUMIDOURO DE POLIETILENO - 3.000 LITROS UNID. 1,00 1,00 18.INSTALAÇÃO SANITÁRIA (Rede externa e acabamentos)
.
INSTALAÇÃO SANITÁRIA (Rede 
externa e acabamentos)

1,00 

1.9. INSTALAÇÃO ELÉTRICA - .

1.9.0.1.
CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 43,00 43,00 19.INSTALAÇÃO ELÉTRICA (Eletrodutos e caixas embutidas
.
INSTALAÇÃO ELÉTRICA 
(Eletrodutos e caixas embutidas

43,00 

1.9.0.2.
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 43,00 43,00 19.INSTALAÇÃO ELÉTRICA (Eletrodutos e caixas embutidas
.
INSTALAÇÃO ELÉTRICA 
(Eletrodutos e caixas embutidas

43,00 

1.9.0.3. LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO UN    15,00 15,00 19.INSTALAÇÃO ELÉTRICA (Eletrodutos e caixas embutidas
.
INSTALAÇÃO ELÉTRICA 
(Eletrodutos e caixas embutidas

15,00 

1.9.0.4. ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1/2", PARA ELETRODUTO UN    12,00 12,00 19.INSTALAÇÃO ELÉTRICA (Eletrodutos e caixas embutidas. INSTALAÇÃO ELÉTRICA 12,00 

1.9.0.5. BUCHA DE NYLON SEM ABA S6 UN    100,00 100,00 19.INSTALAÇÃO ELÉTRICA (Eletrodutos e caixas embutidas
.
INSTALAÇÃO ELÉTRICA 
(Eletrodutos e caixas embutidas

100,00 

1.9.0.6.
PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 
3,8 X 30 MM (1.1/4 ")

UN    100,00 88,00 + 12,00 = 100,00 19.INSTALAÇÃO ELÉTRICA (Eletrodutos e caixas embutidas
.
INSTALAÇÃO ELÉTRICA 
(Eletrodutos e caixas embutidas

100,00 
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1.9.0.7. TAMPA DE FERRO PADRÃO CELESC - 70x90cm UNID. 1,00 1,00 19.INSTALAÇÃO ELÉTRICA (Eletrodutos e caixas embutidas
.
INSTALAÇÃO ELÉTRICA 
(Eletrodutos e caixas embutidas

1,00 

1.9.0.8.
HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN 
= 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, COM CONECTOR 
TIPO GRAMPO

UN    1,00 1,00 19.INSTALAÇÃO ELÉTRICA (Eletrodutos e caixas embutidas
.

INSTALAÇÃO ELÉTRICA 
(Eletrodutos e caixas embutidas

1,00 

1.9.0.9.
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-
MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. 
AF_12/2020

UN 2,00 2,00 19.INSTALAÇÃO ELÉTRICA (Eletrodutos e caixas embutidas
.

INSTALAÇÃO ELÉTRICA 
(Eletrodutos e caixas embutidas

2,00 

1.9.0.10.
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 

UN 1,00 1,00 19.INSTALAÇÃO ELÉTRICA (Eletrodutos e caixas embutidas
.
INSTALAÇÃO ELÉTRICA 
(Eletrodutos e caixas embutidas

1,00 

1.9.0.11.
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 
DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2,00 2,00 19.INSTALAÇÃO ELÉTRICA (Eletrodutos e caixas embutidas

.

INSTALAÇÃO ELÉTRICA 
(Eletrodutos e caixas embutidas

2,00 

1.9.0.12.
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 9,00 9,00 20.INSTALAÇÃO ELÉTRICA (Eletrodutos e caixas sobrepor e fiação
.

INSTALAÇÃO ELÉTRICA 
(Eletrodutos e caixas sobrepor e 
fiação

9,00 

1.9.0.13.
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 1,00 20.INSTALAÇÃO ELÉTRICA (Eletrodutos e caixas sobrepor e fiação
.

INSTALAÇÃO ELÉTRICA 
(Eletrodutos e caixas sobrepor e 
fiação

1,00 

1.9.0.14.
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 4,00 4,00 20.INSTALAÇÃO ELÉTRICA (Eletrodutos e caixas sobrepor e fiação
.

INSTALAÇÃO ELÉTRICA 
(Eletrodutos e caixas sobrepor e 
fiação

4,00 

1.9.0.15.
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 6,00 6,00 20.INSTALAÇÃO ELÉTRICA (Eletrodutos e caixas sobrepor e fiação
.

INSTALAÇÃO ELÉTRICA 
(Eletrodutos e caixas sobrepor e 
fiação

6,00 

1.9.0.16. DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR 63 A UN    2,00 2,00 20.INSTALAÇÃO ELÉTRICA (Eletrodutos e caixas sobrepor e fiação
.

INSTALAÇÃO ELÉTRICA 
(Eletrodutos e caixas sobrepor e 
fiação

2,00 

1.9.0.17.
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 1,00 20.INSTALAÇÃO ELÉTRICA (Eletrodutos e caixas sobrepor e fiação
.

INSTALAÇÃO ELÉTRICA 
(Eletrodutos e caixas sobrepor e 
fiação

1,00 

1.9.0.18.
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 3,00 3,00 20.INSTALAÇÃO ELÉTRICA (Eletrodutos e caixas sobrepor e fiação
.

INSTALAÇÃO ELÉTRICA 
(Eletrodutos e caixas sobrepor e 
fiação

3,00 

1.9.0.19.
DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, 
CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC)

UN    4,00 4,00 20.INSTALAÇÃO ELÉTRICA (Eletrodutos e caixas sobrepor e fiação
.

INSTALAÇÃO ELÉTRICA 
(Eletrodutos e caixas sobrepor e 
fiação

4,00 

1.9.0.20. INTERRUPTOR TETRAPOLAR dr (3 fase/neutro - In 30mA) - DIN 25A UNID. 4,00 4,00 20.INSTALAÇÃO ELÉTRICA (Eletrodutos e caixas sobrepor e fiação. INSTALAÇÃO ELÉTRICA 4,00 

1.9.0.21.
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 383,60 383,60 19.INSTALAÇÃO ELÉTRICA (Eletrodutos e caixas embutidas
.

INSTALAÇÃO ELÉTRICA 
(Eletrodutos e caixas embutidas

383,60 

1.9.0.22.
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 103,60 103,60 19.INSTALAÇÃO ELÉTRICA (Eletrodutos e caixas embutidas
.

INSTALAÇÃO ELÉTRICA 
(Eletrodutos e caixas embutidas

103,60 
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1.9.0.23.
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 15,90 15,90 19.INSTALAÇÃO ELÉTRICA (Eletrodutos e caixas embutidas
.

INSTALAÇÃO ELÉTRICA 
(Eletrodutos e caixas embutidas

15,90 

1.9.0.24.
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 15,00 15,00 20.INSTALAÇÃO ELÉTRICA (Eletrodutos e caixas sobrepor e fiação
.

INSTALAÇÃO ELÉTRICA 
(Eletrodutos e caixas sobrepor e 
fiação

15,00 

1.9.0.25.
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 102,50 102,50 20.INSTALAÇÃO ELÉTRICA (Eletrodutos e caixas sobrepor e fiação
.

INSTALAÇÃO ELÉTRICA 
(Eletrodutos e caixas sobrepor e 
fiação

102,50 

1.9.0.26.
ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, 
COM 1" E PARAFUSO DE FIXACAO

UN    14,00 14,00 20.INSTALAÇÃO ELÉTRICA (Eletrodutos e caixas sobrepor e fiação
.

INSTALAÇÃO ELÉTRICA 
(Eletrodutos e caixas sobrepor e 
fiação

14,00 

1.9.0.27.
ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, 
COM 3/4" E PARAFUSO DE FIXACAO

UN    27,00 27,00 20.INSTALAÇÃO ELÉTRICA (Eletrodutos e caixas sobrepor e fiação
.

INSTALAÇÃO ELÉTRICA 
(Eletrodutos e caixas sobrepor e 
fiação

27,00 

1.9.0.28.
CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL 
DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

UN 2,00 2,00 20.INSTALAÇÃO ELÉTRICA (Eletrodutos e caixas sobrepor e fiação
.

INSTALAÇÃO ELÉTRICA 
(Eletrodutos e caixas sobrepor e 
fiação

2,00 

1.9.0.29.
CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL 
DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

UN 3,00 3,00 20.INSTALAÇÃO ELÉTRICA (Eletrodutos e caixas sobrepor e fiação
.

INSTALAÇÃO ELÉTRICA 
(Eletrodutos e caixas sobrepor e 
fiação

3,00 

1.9.0.30.
CONDULETE DE PVC, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 
25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

UN 17,00 17,00 20.INSTALAÇÃO ELÉTRICA (Eletrodutos e caixas sobrepor e fiação
.

INSTALAÇÃO ELÉTRICA 
(Eletrodutos e caixas sobrepor e 
fiação

17,00 

1.9.0.31.
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 20,00 20,00 20.INSTALAÇÃO ELÉTRICA (Eletrodutos e caixas sobrepor e fiação
.

INSTALAÇÃO ELÉTRICA 
(Eletrodutos e caixas sobrepor e 
fiação

20,00 

1.9.0.32.
CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL 
DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

UN 2,00 2,00 20.INSTALAÇÃO ELÉTRICA (Eletrodutos e caixas sobrepor e fiação
.

INSTALAÇÃO ELÉTRICA 
(Eletrodutos e caixas sobrepor e 
fiação

2,00 

1.9.0.33.
CONDULETE DE PVC, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 
25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

UN 3,00 3,00 20.INSTALAÇÃO ELÉTRICA (Eletrodutos e caixas sobrepor e fiação
.

INSTALAÇÃO ELÉTRICA 
(Eletrodutos e caixas sobrepor e 
fiação

3,00 

1.9.0.34.
ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, 
COM 3/4" E PARAFUSO DE FIXACAO

UN    22,00 22,00 20.INSTALAÇÃO ELÉTRICA (Eletrodutos e caixas sobrepor e fiação
.

INSTALAÇÃO ELÉTRICA 
(Eletrodutos e caixas sobrepor e 
fiação

22,00 

1.9.0.35.
ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, 
COM 1" E PARAFUSO DE FIXACAO

UN    4,00 4,00 20.INSTALAÇÃO ELÉTRICA (Eletrodutos e caixas sobrepor e fiação
.

INSTALAÇÃO ELÉTRICA 
(Eletrodutos e caixas sobrepor e 
fiação

4,00 

1.9.0.36.
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 2,90 2,90 20.INSTALAÇÃO ELÉTRICA (Eletrodutos e caixas sobrepor e fiação
.

INSTALAÇÃO ELÉTRICA 
(Eletrodutos e caixas sobrepor e 
fiação

2,90 

1.9.0.37.
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE 
AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020

M 33,20 33,20 20.INSTALAÇÃO ELÉTRICA (Eletrodutos e caixas sobrepor e fiação
.

INSTALAÇÃO ELÉTRICA 
(Eletrodutos e caixas sobrepor e 
fiação

33,20 
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1.9.0.38.
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE 
AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020

M 122,00 122,00 20.INSTALAÇÃO ELÉTRICA (Eletrodutos e caixas sobrepor e fiação
.

INSTALAÇÃO ELÉTRICA 
(Eletrodutos e caixas sobrepor e 
fiação

122,00 

1.9.0.39.
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 859,00 859,00 20.INSTALAÇÃO ELÉTRICA (Eletrodutos e caixas sobrepor e fiação
.

INSTALAÇÃO ELÉTRICA 
(Eletrodutos e caixas sobrepor e 
fiação

859,00 

1.9.0.40.
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 509,50 509,50 20.INSTALAÇÃO ELÉTRICA (Eletrodutos e caixas sobrepor e fiação
.

INSTALAÇÃO ELÉTRICA 
(Eletrodutos e caixas sobrepor e 
fiação

509,50 

1.9.0.41.
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 856,80 856,80 20.INSTALAÇÃO ELÉTRICA (Eletrodutos e caixas sobrepor e fiação
.

INSTALAÇÃO ELÉTRICA 
(Eletrodutos e caixas sobrepor e 
fiação

856,80 

1.9.0.42.
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 1.292,50 1.292,50 20.INSTALAÇÃO ELÉTRICA (Eletrodutos e caixas sobrepor e fiação
.

INSTALAÇÃO ELÉTRICA 
(Eletrodutos e caixas sobrepor e 
fiação

1.292,50 

1.9.0.43.
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 299,30 299,30 20.INSTALAÇÃO ELÉTRICA (Eletrodutos e caixas sobrepor e fiação
.

INSTALAÇÃO ELÉTRICA 
(Eletrodutos e caixas sobrepor e 
fiação

299,30 

1.9.0.44.
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 5,00 5,00 21.INSTALAÇÃO ELÉTRICA Interruptores, tomadas e luminárias
.
INSTALAÇÃO ELÉTRICA 
Interruptores, tomadas e luminárias

5,00 

1.9.0.45.
INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE 
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2,00 2,00 21.INSTALAÇÃO ELÉTRICA Interruptores, tomadas e luminárias
.
INSTALAÇÃO ELÉTRICA 
Interruptores, tomadas e luminárias

2,00 

1.9.0.46.
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 25,00 25,00 21.INSTALAÇÃO ELÉTRICA Interruptores, tomadas e luminárias
.
INSTALAÇÃO ELÉTRICA 
Interruptores, tomadas e luminárias

25,00 

1.9.0.47.
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E 
SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 20,00 20,00 21.INSTALAÇÃO ELÉTRICA Interruptores, tomadas e luminárias
.
INSTALAÇÃO ELÉTRICA 
Interruptores, tomadas e luminárias

20,00 

1.9.0.48.
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E 
SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 3,00 3,00 21.INSTALAÇÃO ELÉTRICA Interruptores, tomadas e luminárias
.
INSTALAÇÃO ELÉTRICA 
Interruptores, tomadas e luminárias

3,00 

1.9.0.49. PLAFON DE LED DE SOBREPOR - 36W - 40X40CM UNID. 16,00 16,00 21.INSTALAÇÃO ELÉTRICA Interruptores, tomadas e luminárias
.
INSTALAÇÃO ELÉTRICA 
Interruptores, tomadas e luminárias

16,00 

1.9.0.50. PAINEL MODULAR PLAFON PENDENTE DE LED - 42W - 30X120CM UNID. 27,00 27,00 21.INSTALAÇÃO ELÉTRICA Interruptores, tomadas e luminárias
.
INSTALAÇÃO ELÉTRICA 
Interruptores, tomadas e luminárias

27,00 

1.9.0.51. REFLETOR HOLOFOTE DE LED 150W À PROVA D'ÁGUA UNID. 1,00 1,00 21.INSTALAÇÃO ELÉTRICA Interruptores, tomadas e luminárias
.
INSTALAÇÃO ELÉTRICA 
Interruptores, tomadas e luminárias

1,00 

1.10. INSTALAÇÃO DE LÓGICA - .

1.10.0.1.
ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, 
COM 3/4" E CUNHA DE FIXACAO

UN    40,00 40,00 22.INSTALAÇÃO DE LÓGICA
.
INSTALAÇÃO DE LÓGICA 40,00 

1.10.0.2.
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 40,00 40,00 22.INSTALAÇÃO DE LÓGICA
.
INSTALAÇÃO DE LÓGICA 40,00 

1.10.0.3. LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO UN    15,00 15,00 22.INSTALAÇÃO DE LÓGICA. INSTALAÇÃO DE LÓGICA 15,00 

1.10.0.4.
CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL 
DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

UN 2,00 2,00 22.INSTALAÇÃO DE LÓGICA
.
INSTALAÇÃO DE LÓGICA 2,00 
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1.10.0.5.
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 13,00 13,00 22.INSTALAÇÃO DE LÓGICA
.
INSTALAÇÃO DE LÓGICA 13,00 

1.10.0.6.
CONDULETE DE PVC, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 
25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

UN 3,00 3,00 22.INSTALAÇÃO DE LÓGICA
.
INSTALAÇÃO DE LÓGICA 3,00 

1.10.0.7. TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 UN 1,00 1,00 22.INSTALAÇÃO DE LÓGICA
.
INSTALAÇÃO DE LÓGICA 1,00 

1.10.0.8. QUADRO VDI - 40X40CM EM PVC DE EMBUTIR UNID. 1,00 1,00 22.INSTALAÇÃO DE LÓGICA. INSTALAÇÃO DE LÓGICA 1,00 
1.11. REVESTIMENTOS - .

1.11.0.1.
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2 2.417,19 
[(1.166,70x 2) + (1,26x3,50x5)] + 
30,66 + 31,08 = 2.417,19

23.REVESTIMENTOS - Etapa 1

.

REVESTIMENTOS - Etapa 1 2.417,19 

1.11.0.2.

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 
1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO 
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE 
COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO 
DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 318,53 

{(9,85+2,85+9,85+2,85)x3,50} + 
{(1,30+1,35+4,75+4,20+7,30+4,20)
x3,50} + 
{(1,30+1,35+4,90+4,20+7,40+4,20)
x3,50} + 
{(4,20+9,68+4,20+9,68)x3,50} + 
{[(2,70+1,40+2,70+1,40)x3,50]}- 
{[4x(4,00x1,20)(J3)]+[4x(3,00x1,20(
J4)]+[4x(3,00x1,20(J6)+0,30(J07)]+[
2x(1,20x2,10)]+[2x(0,80x2,10(P6)]+[
1,00x2,10(P5)] = 318,53

24.REVESTIMENTOS - Etapa 2

.

REVESTIMENTOS - Etapa 2 318,53 

1.11.0.3.

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 
DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO 
POR ANDAIME. AF_08/2022

M2 2.098,66 2.417,19 - 318,53 = 2.098,66 23.REVESTIMENTOS - Etapa 1

.

REVESTIMENTOS - Etapa 1 2.098,66 

1.11.0.4. REBOCO IMPERMEABILIZANTE - 10MM UNID 122,90 
{2[7,00X(4,50+0,35+0,20)]} + 
{2X[7,00X(3,20+0,35+0,20)]} = 
122,90

24.REVESTIMENTOS - Etapa 2
.
REVESTIMENTOS - Etapa 2 122,90 

1.11.0.5.
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 
TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS A MEIA 
ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

M2 318,53 318,53 24.REVESTIMENTOS - Etapa 2
.
REVESTIMENTOS - Etapa 2 318,53 

1.11.0.6. REVESTIMENTE DE PEDRA FERRO - FILETE 5CM M² 122,90 122,90 24.REVESTIMENTOS - Etapa 2. REVESTIMENTOS - Etapa 2 122,90 
1.12. PISOS - .

1.12.0.1. LASTRO DE BRITA - ESPESSURA 5CM M² 431,62 

(4,40x3,30) + (1,20x0,70) + 
(2,20x4,50) + (1,20x0,70) + 
(3,80x4,00) + (1,40X2,70) + 
(10,92x23,45) + ( 9,85x2,85) + 
(4,20x7,30) + ( 4,20x7,40) + 
(4,20x9,68) = 431,6225

25.PISOS (Interno)

.

PISOS (Interno) 431,62 

1.12.0.2.
APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE 
CONCRETO. AF_04/2022

M2 431,62 431,6225 25.PISOS (Interno)
.
PISOS (Interno) 431,62 
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1.12.0.3. ARMADURA PARA PISO DE CONCRETO - TELA Q-92 M² 1.220,95 
431,6225 + (33,66x23,45) = 
1.220,9495

25.PISOS (Interno)
.
PISOS (Interno) 1.220,95 

1.12.0.4.
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
AF_05/2021

M3 98,42 
[(431,6225 x 0,10)] + 
[(33,66x23,45)x0,07] = 98,415

25.PISOS (Interno)
.
PISOS (Interno) 98,42 

1.12.0.5.
ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE 
SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021

M2 1.162,21 
(431,6225) + (33,66x23,45) - 
(15,54+3,78) = 1.162,2083

25.PISOS (Interno)
.
PISOS (Interno) 1.162,21 

1.12.0.6.
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 
ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE

M2 151,40 
28,07+30,66+31,08+40,95+15,54+3
,78+(1,10x0,20x6) = 151,40

25.PISOS (Interno)
.
PISOS (Interno) 151,40 

1.12.0.7.

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 
X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 59,29 13,87 + 31,50 + 13,92 = 59,29 26.PISOS (Externo)

.

PISOS (Externo) 59,29 

1.12.0.8.
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. 
AF_10/2022

M2 293,55 
(23,75X8,00) + (3,05X13,87_ + 
(4,40X13,92) = 293,5515

26.PISOS (Externo)
.
PISOS (Externo) 293,55 

1.13. ESQUADRIAS - .

1.13.0.1.
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, 
FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 49,59 
29,45(P03) + 2,52(P05) + 5,04(P06) 
+ 3,06(P07) + 9,52(P08) = 49,59

27.ESQUADRIAS
.
ESQUADRIAS 49,59 

1.13.0.2. PORTAO BASCULANTE, MANUAL, EM ACO GALVANIZADO, CHAPA 26, M2    8,22 8,22(P04) 27.ESQUADRIAS. ESQUADRIAS 8,22 

1.13.0.3.
PORTA  DE CORRER DE ALUMÍNIO BRANCO E VIDRO TEMPERADO 8MM - 
4FLS. - 2 FIXAS - 5,65x3,10m

UNID. 2,00 2,00 27.ESQUADRIAS
.
ESQUADRIAS 2,00 

1.13.0.4.
PORTA  DE CORRER DE ALUMÍNIO BRANCO E VIDRO TEMPERADO 8MM - 
4FLS. - 2 FIXAS - 5,40x3,10m

UNID. 2,00 2,00 27.ESQUADRIAS
.
ESQUADRIAS 2,00 

1.13.0.5.
JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E 
FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 34,72 34,72 27.ESQUADRIAS
.
ESQUADRIAS 34,72 

1.13.0.6.
JANELA DE ALUMINIO TIPO PIVOTANTE - 08 MÓDULOS, COM VIDRO 
COMUM 4MM, BATENTE, FERRAGENS E CONTRAMARCO. ACABAMENTO 
BRANCO - 4,75x1,20m

UNID. 8,00 8,00 27.ESQUADRIAS
.
ESQUADRIAS 8,00 

1.13.0.7.
JANELA DE ALUMINIO TIPO PIVOTANTE - 06 MÓDULOS, COM VIDRO 
COMUM 4MM, BATENTE, FERRAGENS E CONTRAMARCO. ACABAMENTO 
BRANCO - 4,00x1,20m

UNID. 4,00 4,00 27.ESQUADRIAS
.
ESQUADRIAS 4,00 

1.13.0.8.
JANELA DE ALUMINIO TIPO PIVOTANTE - 05 MÓDULOS, COM VIDRO 
COMUM 4MM, BATENTE, FERRAGENS E CONTRAMARCO. ACABAMENTO 
BRANCO - 3,00x1,20m

UNID. 4,00 4,00 27.ESQUADRIAS
.
ESQUADRIAS 4,00 

1.13.0.9.
JANELA DE ALUMINIO QUADRO FIXO - 05 MÓDULOS, COM VIDROCOMUM 
4MM, BATENTE, FERRAGENS E CONTRAMARCO. ACABAMENTO BRANCO - 
4,75x1,20m

UNID. 11,00 11,00 27.ESQUADRIAS
.
ESQUADRIAS 11,00 

1.13.0.10.
JANELA DE ENROLAR MANUAL COMPLETA EM AÇO GALVANIZADO E 
PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA

M² 14,40 14,40 27.ESQUADRIAS
.
ESQUADRIAS 14,40 
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1.13.0.11.
JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E 
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 0,30 0,30 27.ESQUADRIAS
.
ESQUADRIAS 0,30 

1.14. PINTURA - 6.Vigas de Respaldo Concreto Armado.

1.14.0.1.
APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES 
EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014

M2 2.036,92 2.036,92 28.PINTURA
.
PINTURA 2.036,92 

1.14.0.2.
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA 
DEMÃO. AF_04/2023

M2 61,74 61,74 28.PINTURA
.
PINTURA 61,74

1.14.0.3.
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

M2 2.036,92 2.036,92 28.PINTURA
.
PINTURA 2.036,92 

1.14.0.4.
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

M2 61,74 61,74 28.PINTURA
.
PINTURA 61,74

1.14.0.5.
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 
DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

M2 83,56 
(6,15x12,05) +[(2,60x1,20)x2] + 
[(1.20x0,20x6)x2] = 83,56

28.PINTURA
.
PINTURA 83,56 

1.14.0.6.
PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE, APLICAÇÃO MANUAL, 2 
DEMÃOS. AF_05/2021

M2 122,90 122,90 28.PINTURA
.
PINTURA 122,90 

1.14.0.7. PINTURA COM STAIN IMPREGNANTE INCOLOR - NATURAL  - 3 DEMÃOS M² 14,89 
[(2,785+1,26)X2,20] + [2,725X2,20] 
= 14,894

28.PINTURA
.
PINTURA 14,89 

1.15. LOUÇAS E METAIS - .

1.15.0.1.
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, 
INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016

UN 11,00 11,00 29.LOUÇAS E METAIS
.
LOUÇAS E METAIS 11,00 

1.15.0.2.
MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA   PADRÃO MÉDIO   FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 5,00 5,00 29.LOUÇAS E METAIS
.
LOUÇAS E METAIS 5,00 

1.15.0.3.
LAVATORIO / CUBA DE SOBREPOR, RETANGULAR, DE LOUCA BRANCA, 
COM LADRAO, DIMENSOES *52 X 45* CM (L X C)

UN    1,00 1,00 29.LOUÇAS E METAIS
.
LOUÇAS E METAIS 1,00 

1.15.0.4.

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, 
PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E 
ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, 
PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 10,00 10 29.LOUÇAS E METAIS

.

LOUÇAS E METAIS 10,00 

1.15.0.5.
CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO 
AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 4,00 4,00 29.LOUÇAS E METAIS
.
LOUÇAS E METAIS 4,00 

1.15.0.6.
ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 
AF_01/2020

UN 9,00 9,00 29.LOUÇAS E METAIS
.
LOUÇAS E METAIS 9,00 

1.15.0.7. ASSENTO ELEVADO SANITÁRIO EM POLIPROPILENO UNID. 2,00 2,00 29.LOUÇAS E METAIS. LOUÇAS E METAIS 2,00 

1.15.0.8.
VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO 
METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 11,00 10,00+1,00 = 11,00 29.LOUÇAS E METAIS
.
LOUÇAS E METAIS 11,00 

1.15.0.9. VÁLVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTÓRIO UNID. 5,00 5,00 29.LOUÇAS E METAIS. LOUÇAS E METAIS 5,00 

1.15.0.10.
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2   OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO 
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 10,00 10,00 29.LOUÇAS E METAIS
.
LOUÇAS E METAIS 10,00 

1.15.0.11.
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2   OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO 
MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,00 1,00 29.LOUÇAS E METAIS
.
LOUÇAS E METAIS 1,00 
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1.15.0.12.
TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2   OU 3/4, PARA PIA DE 
COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 3,00 3,00 29.LOUÇAS E METAIS
.
LOUÇAS E METAIS 3,00 

1.15.0.13.
TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2   OU 3/4, PARA PIA DE 
COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,00 1,00 29.LOUÇAS E METAIS
.
LOUÇAS E METAIS 1,00 

1.15.0.14.
CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,00 1,00 29.LOUÇAS E METAIS
.
LOUÇAS E METAIS 1,00 

1.15.0.15.
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 5,00 5,00 29.LOUÇAS E METAIS
.
LOUÇAS E METAIS 5,00 

1.15.0.16.
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM 
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 2,00 2,00 29.LOUÇAS E METAIS
.
LOUÇAS E METAIS 2,00 

1.15.0.17.
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM 
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 4,00 4,00 29.LOUÇAS E METAIS
.
LOUÇAS E METAIS 4,00 

1.15.0.18.
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1,00 1,00 29.LOUÇAS E METAIS
.
LOUÇAS E METAIS 1,00 

1.15.0.19. PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO UN    11,00 11,00 29.LOUÇAS E METAIS
.
LOUÇAS E METAIS 11,00 

1.15.0.20.
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO 
COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN 11,00 11,00 29.LOUÇAS E METAIS
.
LOUÇAS E METAIS 11,00 

1.15.0.21.
TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA 
INTERFOLHADO

UN    11,00 11,00 29.LOUÇAS E METAIS
.
LOUÇAS E METAIS 11,00 

1.15.0.22.
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM,  
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00 2,00 29.LOUÇAS E METAIS
.
LOUÇAS E METAIS 2,00 

1.15.0.23.
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,  
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 4,00 4,00 29.LOUÇAS E METAIS
.
LOUÇAS E METAIS 4,00 

1.16. DIVISÓRIAS, SOLEIRAS, PEITORIS E BANCADAS DE GRANITO - .

1.16.0.1.
DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 
3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE 
FERRAGENS. AF_01/2021

M2 37,77 

{[5,30+(4X1,62)]X1,90} + 
{[7,40+(5X1,62)]X1,90} - 
{[2X(0,90X1,90)]+[8X(070X1,90)]} = 
37,77

30.DIVISÓRIAS, SOLEIRAS, PEITORIS E BANCADAS DE GRANITO

.

DIVISÓRIAS, SOLEIRAS, PEITORIS 
E BANCADAS DE GRANITO

37,77 

1.16.0.2. BANCADA DE GRANITO POLIDO CINZA ANDORINHA M² 10,00 
4X(0,40X3,00) + (3,00X0,60) + 
(3,00X1,00) + (0,50X0,80) = 10,00

30.DIVISÓRIAS, SOLEIRAS, PEITORIS E BANCADAS DE GRANITO
.

DIVISÓRIAS, SOLEIRAS, PEITORIS 
E BANCADAS DE GRANITO

10,00 

1.16.0.3. SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 21,85 
(2X5,65) + 4,75 + 1,20 + 2,40 + 
1,10 + 1,10 = 21,85

30.DIVISÓRIAS, SOLEIRAS, PEITORIS E BANCADAS DE GRANITO
.

DIVISÓRIAS, SOLEIRAS, PEITORIS 
E BANCADAS DE GRANITO

21,85 
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1.16.0.4. PEITORIL DE GRANITO POLIDO CINZA ANDORINHA M 134,80 
(9X4,75) + (11X4,75) + (4X4,00) + 
(4X3,00) + (2X5,60) + (0,60)= 
134,80

30.DIVISÓRIAS, SOLEIRAS, PEITORIS E BANCADAS DE GRANITO
.

DIVISÓRIAS, SOLEIRAS, PEITORIS 
E BANCADAS DE GRANITO

134,80 

1.17. GUARDA-CORPO E CORRIMÃO - .

1.17.0.1.

GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, 
MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2  ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA 
SUPERIOR DE 2 , GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO 
DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS

M 4,64 1,10+1,77+1,77 = 4,64 31.GUARDA-CORPO E CORRIMÃO

.

GUARDA-CORPO E CORRIMÃO 4,64 

1.17.0.2.
CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2 , EM AÇO 
GALVANIZADO. AF_04/2019_PS

M 4,64 1,10+1,77+1,77 = 4,64 31.GUARDA-CORPO E CORRIMÃO
.
GUARDA-CORPO E CORRIMÃO 4,64 

1.18. FACHADA COM PAINEIS DE ACM - 4.Pergolado para Bancos.

1.18.0.1.
ESTRUTURA METÁLICA PARA FIXAÇÃO DAS PLACAS DE ACM DA 
FACHADA COM TUBOS DE AÇO CARBONO RETANGULAR -50X30MM - CH 
2MM, PINTADO E INSTALADO

M² 268,99 268,99 32.FACHADA COM PAINÉIS DE ACM
.
FACHADA COM PAINÉIS DE ACM 268,99 

1.18.0.2. PÓRTICO EM ACM VERDE UNID. 1,00 1,00 32.FACHADA COM PAINÉIS DE ACM. FACHADA COM PAINÉIS DE ACM 1,00 
1.18.0.3. PÓRTICO EM ACM PRATA UNID. 1,00 1,00 32.FACHADA COM PAINÉIS DE ACM. FACHADA COM PAINÉIS DE ACM 1,00 
1.18.0.4. PLATIBANDA EM ACM BEGE UNID. 1,00 1,00 32.FACHADA COM PAINÉIS DE ACM. FACHADA COM PAINÉIS DE ACM 1,00 
1.18.0.5. LEITRAS CAIXA EM ACM UNID. 31,00 31,00 32.FACHADA COM PAINÉIS DE ACM. FACHADA COM PAINÉIS DE ACM 31,00 
1.19. INSTALAÇÃO DO SISTEMA PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO - 4.Pergolado para Bancos.

1.19.0.1.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA COM ILUMINAÇÃO DE 
EMERGÊNCIA, SAÍDA DE EMERGÊNCIA E EXTINTORES

UNID. 1,00 1,00 33.INSTALAÇÃO DO SISTEMA PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO 
.

INSTALAÇÃO DO SISTEMA 
PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO 

1,00 

1.19.0.2.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ALARME E DETECÇÃO 
DE INCÊNDIO

UNID. 1,00 1,00 33.INSTALAÇÃO DO SISTEMA PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO 
.

INSTALAÇÃO DO SISTEMA 
PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO 

1,00 

1.19.0.3. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA HIDRÁULICO PREVENTIVO UNID. 1,00 1,00 33.INSTALAÇÃO DO SISTEMA PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO 
.

INSTALAÇÃO DO SISTEMA 
PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO 

1,00 

1.19.0.4. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SKID DE BOMBAS UNID. 1,00 1,00 33.INSTALAÇÃO DO SISTEMA PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO 
.

INSTALAÇÃO DO SISTEMA 
PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO 

1,00 

1.20. PAINEL DE MADEIRA DE LEI - .
1.20.0.1. PAINEL COM RÉGUAS DE MADEIRA DE LEI  M² 8,90 (2,785+1,26) X 2,20 = 8,899 34.PAINEL DE MADEIRA DE LEI. PAINEL DE MADEIRA DE LEI 8,90 
1.21. PORTÃO ARTICULADO EM MADEIRA DE LEI (tipo camarão) - .
1.21.0.1. PORTÃO ARTICULADO COM RÉGUAS DE MADEIRA DE LEI  M² 6,00 2,725 X 2,20 = 5,995 34.PAINEL DE MADEIRA DE LEI. PAINEL DE MADEIRA DE LEI 6,00 .

PALMEIRA
Local Responsável Técnico

Nome: Elisiane Grudtner
sexta-feira, 15 de setembro de 2023 CREA/CAU: A 17356-8
Data ART/RRT: 
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Item Descrição Unidade Quantidade

1. CONCLUSÃO DO CENTRO DE EVENTOS - 
1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES - 

1.1.0.1.
LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM 
ENXADA.AF_05/2018

M2 780,61 

1.1.0.2.
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA 
*N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)

M2    4,50 

1.1.0.3.
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

M 49,90 

1.1.0.4. LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 M 59,29 
1.2. INFRA-ESTRUTURA - 
1.2.1. ESTACAS DE CONCRETO - 

1.2.1.1.

ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA  EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E 
TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES 
BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14 KM/H. 
AF_05/2020

M3 6,37 

1.2.1.2.
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, 
EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 223,73 

1.2.1.3.
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, 
EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 
DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 77,46 

1.2.1.4.
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 6,37 

1.2.1.5.
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

M3 6,37 

1.2.2. BLOCOS DE CONCRETO - 

1.2.2.1.
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 
(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017

M3 8,38 

1.2.2.2.
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO 
DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_06/2017

M2 62,43 

1.2.2.3.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 13,23 

1.2.2.4.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 76,32 

1.2.2.5.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 44,82 
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1.2.2.6.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 20,25 

1.2.2.7.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 55,89 

1.2.2.8.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 80,55 

1.2.2.9.
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 8,38 

1.2.2.10.
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

M3 8,38 

1.2.3. VIGAS DE BALDRAME EM CONCRETO - 

1.2.3.1.
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_06/2017

M2 83,71 

1.2.3.2.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 38,07 

1.2.3.3.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 4,59 

1.2.3.4.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 103,05 

1.2.3.5.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 62,37 

1.2.3.6.
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 5,26 

1.2.3.7.
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

M3 5,26 

1.3. IMPERMEABILIZAÇÃO - 

1.3.0.1.
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 
DEMÃOS AF_06/2018

M2 67,19 

1.4. SUPRA-ESTRUTURA - 
1.4.1. PILARES - NÍVEL 3,50 - 

1.4.1.1.
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES CIRCULARES, 
COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,28 M², PÉ-DIREITO 
SIMPLES, EM MADEIRA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

M2 19,48 

1.4.1.2.
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES 
E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA 
SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 78,75 

1.4.1.3.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 38,43 
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1.4.1.4.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 231,66 

1.4.1.5.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 164,52 

1.4.1.6.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 29,25 

1.4.1.7.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 91,62 

1.4.1.8.
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 4,08 

1.4.1.9.
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

M3 4,08 

1.4.2. VIGAS  - NÍVEL 3,50 - 

1.4.2.1.
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM 
PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 
4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 96,25 

1.4.2.2.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 124,92 

1.4.2.3.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 135,90 

1.4.2.4.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 59,04 

1.4.2.5.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 49,95 

1.4.2.6.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 73,89 

1.4.2.7.
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 6,01 

1.4.2.8.
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

M3 6,01 

1.4.3. ESCADAS - 

1.4.3.1.
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, 
EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_11/2020

M2 12,10 
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-
ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_11/2020

KG - 

1.4.3.2.
ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_11/2020

KG 14,31 

1.4.3.3.
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 1,13 

1.4.3.4.
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

M3 1,13 

1.4.4. LAJE MACIÇA - NÍVEL 3,50 - 

1.4.4.1.
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020

M2 59,90 

1.4.4.2.
ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, 
PÉ-DIREITO SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_09/2020

M3 203,66 

1.4.4.3.
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 178,29 

1.4.4.4.
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 67,86 

1.4.4.5.
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 64,89 

1.4.4.6.
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 27,18 

1.4.4.7.
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 5,83 

1.4.4.8.
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

M3 5,83 

1.4.5. PILARES - NÍVEL 7,00 - 

1.4.5.1.
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES 
E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA 
SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 60,20 

1.4.5.2.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 32,49 

1.4.5.3.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 125,73 
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1.4.5.4.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 101,70 

1.4.5.5.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 70,65 

1.4.5.6.
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 3,15 

1.4.5.7.
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

M3 3,15 

1.4.6. VIGAS - NÍVEL 7,00 - 

1.4.6.1.
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM 
PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 
4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 72,95 

1.4.6.2.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 24,12 

1.4.6.3.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 110,34 

1.4.6.4.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 53,10 

1.4.6.5.
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 4,61 

1.4.6.6.
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

M3 4,61 

1.5. PAREDES ALVENARIA - 
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1.5.0.1.
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 1.166,70 

1.5.0.2.
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM 
(ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. 
AF_10/2022

M2 3,38 

1.6. COBERTURA - 

1.6.0.1.
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA ROLIÇA DE 
EUCALIPTO TRATADA, COM VÃO DE 4,50M, PARA TELHA ONDULADA DE 
FIBROCIMENTO - INCLUSO IÇAMENTO

UNID. 17,00 

1.6.0.2.
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA ROLIÇA DE 
EUCALIPTO TRATADA, COM VÃO DE 3,10M, PARA TELHA ONDULADA DE 
FIBROCIMENTO - INCLUSO IÇAMENTO

UNID. 7,00 

1.6.0.3.
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇA PARA TELHADO DE DUAS 
ÁGUAS E TELHA DE FIBROCIMENTO

UNID. 132,02 

1.6.0.4.
TESOURA METÁLICA TIPO "A" - COMPRIMENTO 2,27M - INCLUSO 2 
DEMÃOS DE PINTURA DE FUNDO

UNID. 4,00 

1.6.0.5.
TESOURA METÁLICA TIPO "B" - COMPRIMENTO 2,99M - INCLUSO 2 
DEMÃOS DE PINTURA DE FUNDO

UNID. 2,00 

1.6.0.6.
TESOURA METÁLICA TIPO "C" - COMPRIMENTO 3,705M - INCLUSO 2 
DEMÃOS DE PINTURA DE FUNDO

UNID. 2,00 

1.6.0.7.
TESOURA METÁLICA TIPO "D" - COMPRIMENTO 3,97M - INCLUSO 2 
DEMÃOS DE PINTURA DE FUNDO

UNID. 1,00 

1.6.0.8.
TESOURA METÁLICA TIPO "E" - COMPRIMENTO 3,335M - INCLUSO 2 
DEMÃOS DE PINTURA DE FUNDO

UNID. 2,00 

1.6.0.9.
TERÇA METÁLICA EM PERFIL "C" ENRIJECIDO - 100X50X17 # 3,00MM - 
INCLUSO 2 DEMÃOS DE  PINTURA DE FUNDO

M 118,38 

1.6.0.10.
TRAVAMENTO DE TERÇAS COM CANTONEIRA METÁLICA 1/8" X 1 1/2" - 
INCLUSO 2 DEMÃOS DE PINTURA DE FUNDO

M 16,20 
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1.6.0.11.
VIGA METÁLICA TRELIÇADA PARA APOIO DAS TESOURAS  TIPO 01 - 
COMPRIMENTO 6,69M - INCLUSO 2 DEMÃOS DE PINTURA DE FUNDO

UNID. 2,00 

1.6.0.12.
VIGA METÁLICA TRELIÇADA PARA APOIO DAS TESOURAS  TIPO 02 - 
COMPRIMENTO 6,655M - INCLUSO 2 DEMÃOS DE PINTURA DE FUNDO

UNID. 2,00 

1.6.0.13.
ESTRUTURA TESTEIRA METÁLICA  TIPO 01 - COMPRIMENTO 8,425M - 
INCLUSO 2 DEMÃOS DE PINTURA DE FUNDO

UNID. 1,00 

1.6.0.14.
ESTRUTURA TESTEIRA METÁLICA TIPO 02 - COMPRIMENTO 8,50M - 
INCLUSO 2 DEMÃOS DE PINTURA DE FUNDO

UNID. 1,00 

1.6.0.15.
ESTRUTURA TESTEIRA METÁLICA TIPO 03 - COMPRIMENTO 5,915M - 
INCLUSO 2 DEMÃOS DE PINTURA DE FUNDO

UNID. 1,00 

1.6.0.16.
ESTRUTURA TESTEIRA METÁLICA TIPO 04 - COMPRIMENTO 5,915M - 
INCLUSO 2 DEMÃOS DE PINTURA DE FUNDO

UNID. 1,00 

1.6.0.17.
ESTRUTURA TESTEIRA METÁLICA TIPO 05 - COMPRIMENTO 8,50M - 
INCLUSO 2 DEMÃOS DE PINTURA DE FUNDO

UNID. 1,00 

1.6.0.18.
ESTRUTURA TESTEIRA METÁLICA TIPO 06 - COMPRIMENTO 8,425M - 
INCLUSO 2 DEMÃOS DE PINTURA DE FUNDO

UNID. 1,00 

1.6.0.19.
FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 1250 X 625 MM, E = 15 MM, 
BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE ACO 
GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE - INSTALADO

M2    1.208,80 

1.6.0.20.
FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE 
ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS

M2 68,73 

1.6.0.21. RODAFORRO EM PVC, PARA FORRO DE PVC, COMPRIMENTO 6 M M     53,16 

1.6.0.22.

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM 
RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM 
INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 
AF_07/2019

M2 267,28 

1.6.0.23.
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 
DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

M 80,28 

1.6.0.24.
BOCAL PVC, PARA CALHA PLUVIAL, DIAMETRO DA SAIDA ENTRE *75 E 
120* MM, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL

UN    11,00 

1.6.0.25.
CONDUTOR PLUVIAL, PVC, CIRCULAR, DIAMETRO ENTRE 80 E 100 MM, 
PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL

M     56,03 

1.6.0.26. CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 M 68,88 

1.6.0.27.
RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 
26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

M 93,65 

1.7. INSTALAÇÃO HIDRÁULICA - 

1.7.0.1.
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 4,00 

1.7.0.2.
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 6,00 

3 4 5 6 7 8 9 10
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
0 PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA

Grau de Sigilo

#PUBLICO

PMv3.0.4 28 / 63



I

Item Descrição Unidade Quantidade
0

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV
CONCLUSÃO DO CENTRO DE EVENTOS ADAIR PAIM DE SOUZA 0

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

1.7.0.3.
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1,00 

1.7.0.4.
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1,00 

1.7.0.5.
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 2,00 

1.7.0.6.
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 2,00 

1.7.0.7.
REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 3/4" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1,00 

1.7.0.8.
REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 3/4" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1,00 

1.7.0.9.
COLAR DE TOMADA, POLIPROPILENO, COM PARAFUSOS, 63 MM X 3/4", 
PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022

UN 1,00 

1.7.0.10.

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN  25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 
EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 6,00 

1.7.0.11.

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 
EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 12,00 

-

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 
EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 2,00 

-

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 
EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 2,00 

-

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 60 MM X 2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 
EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 4,00 

1.7.0.12.

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 
MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE 
POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 4,00 

1.7.0.13.

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 
MM X 1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE 
POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 11,00 

3 4 5 6 7 8 9 10
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
0 PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA

Grau de Sigilo

#PUBLICO

PMv3.0.4 29 / 63



I

Item Descrição Unidade Quantidade
0

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV
CONCLUSÃO DO CENTRO DE EVENTOS ADAIR PAIM DE SOUZA 0

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

1.7.0.14.

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 
MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE 
POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 1,00 

1.7.0.15.

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 
MM X 1 1/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE 
POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 2,00 

1.7.0.16.

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 
MM X 2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE 
POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 4,00 

1.7.0.17.

ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 2 1/2 , 
INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 4,00 

1.7.0.18.
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 11,00 

1.7.0.19.
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 4,00 

1.7.0.20.
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 21,00 

1.7.0.21.
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 38,00 

1.7.0.22.
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 13,00 

1.7.0.23.
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,00 

1.7.0.24.
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 4,00 

1.7.0.25.
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 7,00 

1.7.0.26.
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL 
DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 1,00 

1.7.0.27.
JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, 
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 4,00 
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1.7.0.28.
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL 
DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 2,00 

1.7.0.29.
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 
3/4  INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2,00 

1.7.0.30.
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 
1/2  INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 8,00 

1.7.0.31.
JOELHO PVC, SOLDAVEL COM ROSCA, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", COR 
MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL

UN    3,00 

1.7.0.32.
BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 50 MM, 
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 4,00 

1.7.0.33.
BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 X 25 MM, 
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 1,00 

1.7.0.34.
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 7,00 

1.7.0.35.
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2,00 

1.7.0.36.
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 5,00 

1.7.0.37.
LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , 
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,00 

1.7.0.38.
TE PVC, SOLDAVEL, COM ROSCA NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 25 MM 
X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL

UN    1,00 

1.7.0.39.
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 3,00 

1.7.0.40.
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 6,00 

1.7.0.41.
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2,00 

1.7.0.42.
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 6,00 

1.7.0.43.
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2,00 
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1.7.0.44.
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM 
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 3,00 

1.7.0.45.
TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 
25MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 11,00 

1.7.0.46.
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 172,27 

1.7.0.47.
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 28,84 

1.7.0.48.
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 4,51 

1.7.0.49.
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 34,51 

1.7.0.50.
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 8,70 

1.7.0.51.
ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2  X 30CM - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,00 

1.7.0.52.
CONJUNTO DE LIGACAO PARA BACIA SANITARIA EM PLASTICO BRANCO 
COM TUBO, CANOPLA E ANEL DE EXPANSAO (TUBO 1.1/2 '' X 20 CM)

UN    11,00 

1.7.0.53. CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO - 150 LITROS UNID. 1,00 

1.7.0.54.
CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 500 LITROS, COM 
TAMPA

UN    1,00 

1.7.0.55.
CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 3000 LITROS, COM 
TAMPA

UN    3,00 

1.8. INSTALAÇÃO SANITÁRIA - 

1.8.0.1.
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-
MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020

UN 10,00 

1.8.0.2.
SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 11,00 

1.8.0.3. SIFAO PLASTICO EXTENSIVEL UNIVERSAL, TIPO COPO UN    4,00 

1.8.0.4.
SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4  X 1.1/2  - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 5,00 

1.8.0.5.
CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X *185* X 75 MM, COM GRELHA QUADRADA, 
BRANCA

UN    3,00 

1.8.0.6.
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 2,00 

1.8.0.7.
CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, 
PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022

UN 3,00 
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1.8.0.8. CURVA 45º PVC 75MM - LONGA UNID. 3,00 

1.8.0.9. CURVA 45º PVC 50MM - LONGA UNID. 3,00 

1.8.0.10.
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 11,00 

1.8.0.11.
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 
MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 11,00 

1.8.0.12.
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 3,00 

1.8.0.13.
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 1,00 

1.8.0.14.
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 4,00 

1.8.0.15.
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 10,00 

1.8.0.16.

JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

UN 1,00 

1.8.0.17.
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA 
SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN 8,00 

1.8.0.18.
REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN 1,00 

1.8.0.19.
REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN 6,00 

1.8.0.20.
JOELHO 90º  PVC COM ANEL, ESGOTO PREDIAL, DN 40MM - FORNECIDO 
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA

0 11,00 

1.8.0.21.
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,00 

1.8.0.22.
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 10,00 
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1.8.0.23.
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 8,00 

1.8.0.24.
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 2,00 

1.8.0.25.
TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,00 

1.8.0.26.
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 2,00 

1.8.0.27.
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO 
E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

M 1,50 

1.8.0.28.
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO 
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

M 99,89 

1.8.0.29.
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

M 23,84 

1.8.0.30.
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

M 56,23 

1.8.0.31.
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

M 19,79 

1.8.0.32. TANQUE SÉPTICO DE POLIETILENO - VOLUME ÚTIL 5,13M³ UNID. 1,00 

1.8.0.33. FILTRO ANAERÓBICO DE POLIETILENO - 3.000LITROS UNID. 1,00 

1.8.0.34. SUMIDOURO DE POLIETILENO - 3.000 LITROS UNID. 1,00 

1.9. INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 

1.9.0.1.
CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 43,00 

1.9.0.2.
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 43,00 

1.9.0.3. LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO UN    15,00 

1.9.0.4. ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1/2", PARA ELETRODUTO UN    12,00 

1.9.0.5. BUCHA DE NYLON SEM ABA S6 UN    100,00 

1.9.0.6.
PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 
3,8 X 30 MM (1.1/4 ")

UN    100,00 
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1.9.0.7. TAMPA DE FERRO PADRÃO CELESC - 70x90cm UNID. 1,00 

1.9.0.8.
HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN 
= 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, COM CONECTOR 
TIPO GRAMPO

UN    1,00 

1.9.0.9.
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-
MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. 
AF_12/2020

UN 2,00 

1.9.0.10.
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 

UN 1,00 

1.9.0.11.
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 
DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2,00 

1.9.0.12.
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 9,00 

1.9.0.13.
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 

1.9.0.14.
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 4,00 

1.9.0.15.
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 6,00 

1.9.0.16. DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR 63 A UN    2,00 

1.9.0.17.
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 

1.9.0.18.
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 3,00 

1.9.0.19.
DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, 
CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC)

UN    4,00 

1.9.0.20. INTERRUPTOR TETRAPOLAR dr (3 fase/neutro - In 30mA) - DIN 25A UNID. 4,00 

1.9.0.21.
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 383,60 

1.9.0.22.
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 103,60 
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1.9.0.23.
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 15,90 

1.9.0.24.
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 15,00 

1.9.0.25.
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 102,50 

1.9.0.26.
ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, 
COM 1" E PARAFUSO DE FIXACAO

UN    14,00 

1.9.0.27.
ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, 
COM 3/4" E PARAFUSO DE FIXACAO

UN    27,00 

1.9.0.28.
CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL 
DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

UN 2,00 

1.9.0.29.
CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL 
DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

UN 3,00 

1.9.0.30.
CONDULETE DE PVC, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 
25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

UN 17,00 

1.9.0.31.
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 20,00 

1.9.0.32.
CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL 
DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

UN 2,00 

1.9.0.33.
CONDULETE DE PVC, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 
25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

UN 3,00 

1.9.0.34.
ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, 
COM 3/4" E PARAFUSO DE FIXACAO

UN    22,00 

1.9.0.35.
ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, 
COM 1" E PARAFUSO DE FIXACAO

UN    4,00 

1.9.0.36.
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 2,90 

1.9.0.37.
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE 
AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020

M 33,20 
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1.9.0.38.
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE 
AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020

M 122,00 

1.9.0.39.
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 859,00 

1.9.0.40.
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 509,50 

1.9.0.41.
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 856,80 

1.9.0.42.
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 1.292,50 

1.9.0.43.
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 299,30 

1.9.0.44.
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 5,00 

1.9.0.45.
INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE 
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2,00 

1.9.0.46.
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 25,00 

1.9.0.47.
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E 
SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 20,00 

1.9.0.48.
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E 
SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 3,00 

1.9.0.49. PLAFON DE LED DE SOBREPOR - 36W - 40X40CM UNID. 16,00 

1.9.0.50. PAINEL MODULAR PLAFON PENDENTE DE LED - 42W - 30X120CM UNID. 27,00 

1.9.0.51. REFLETOR HOLOFOTE DE LED 150W À PROVA D'ÁGUA UNID. 1,00 

1.10. INSTALAÇÃO DE LÓGICA - 

1.10.0.1.
ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, 
COM 3/4" E CUNHA DE FIXACAO

UN    40,00 

1.10.0.2.
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 40,00 

1.10.0.3. LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO UN    15,00 

1.10.0.4.
CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL 
DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

UN 2,00 
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1.10.0.5.
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 13,00 

1.10.0.6.
CONDULETE DE PVC, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 
25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

UN 3,00 

1.10.0.7. TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 UN 1,00 

1.10.0.8. QUADRO VDI - 40X40CM EM PVC DE EMBUTIR UNID. 1,00 
1.11. REVESTIMENTOS - 

1.11.0.1.
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2 2.417,19 

1.11.0.2.

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 
1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO 
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE 
COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO 
DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 318,53 

1.11.0.3.

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 
DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO 
POR ANDAIME. AF_08/2022

M2 2.098,66 

1.11.0.4. REBOCO IMPERMEABILIZANTE - 10MM UNID 122,90 

1.11.0.5.
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 
TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS A MEIA 
ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

M2 318,53 

1.11.0.6. REVESTIMENTE DE PEDRA FERRO - FILETE 5CM M² 122,90 
1.12. PISOS - 

1.12.0.1. LASTRO DE BRITA - ESPESSURA 5CM M² 431,62 

1.12.0.2.
APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE 
CONCRETO. AF_04/2022

M2 431,62 
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1.12.0.3. ARMADURA PARA PISO DE CONCRETO - TELA Q-92 M² 1.220,95 

1.12.0.4.
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
AF_05/2021

M3 98,42 

1.12.0.5.
ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE 
SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021

M2 1.162,21 

1.12.0.6.
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 
ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE

M2 151,40 

1.12.0.7.

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 
X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 59,29 

1.12.0.8.
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. 
AF_10/2022

M2 293,55 

1.13. ESQUADRIAS - 

1.13.0.1.
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, 
FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 49,59 

1.13.0.2. PORTAO BASCULANTE, MANUAL, EM ACO GALVANIZADO, CHAPA 26, M2    8,22 

1.13.0.3.
PORTA  DE CORRER DE ALUMÍNIO BRANCO E VIDRO TEMPERADO 8MM - 
4FLS. - 2 FIXAS - 5,65x3,10m

UNID. 2,00 

1.13.0.4.
PORTA  DE CORRER DE ALUMÍNIO BRANCO E VIDRO TEMPERADO 8MM - 
4FLS. - 2 FIXAS - 5,40x3,10m

UNID. 2,00 

1.13.0.5.
JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E 
FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 34,72 

1.13.0.6.
JANELA DE ALUMINIO TIPO PIVOTANTE - 08 MÓDULOS, COM VIDRO 
COMUM 4MM, BATENTE, FERRAGENS E CONTRAMARCO. ACABAMENTO 
BRANCO - 4,75x1,20m

UNID. 8,00 

1.13.0.7.
JANELA DE ALUMINIO TIPO PIVOTANTE - 06 MÓDULOS, COM VIDRO 
COMUM 4MM, BATENTE, FERRAGENS E CONTRAMARCO. ACABAMENTO 
BRANCO - 4,00x1,20m

UNID. 4,00 

1.13.0.8.
JANELA DE ALUMINIO TIPO PIVOTANTE - 05 MÓDULOS, COM VIDRO 
COMUM 4MM, BATENTE, FERRAGENS E CONTRAMARCO. ACABAMENTO 
BRANCO - 3,00x1,20m

UNID. 4,00 

1.13.0.9.
JANELA DE ALUMINIO QUADRO FIXO - 05 MÓDULOS, COM VIDROCOMUM 
4MM, BATENTE, FERRAGENS E CONTRAMARCO. ACABAMENTO BRANCO - 
4,75x1,20m

UNID. 11,00 

1.13.0.10.
JANELA DE ENROLAR MANUAL COMPLETA EM AÇO GALVANIZADO E 
PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA

M² 14,40 
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1.13.0.11.
JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E 
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 0,30 

1.14. PINTURA - 

1.14.0.1.
APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES 
EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014

M2 2.036,92 

1.14.0.2.
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA 
DEMÃO. AF_04/2023

M2 61,74 

1.14.0.3.
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

M2 2.036,92 

1.14.0.4.
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

M2 61,74 

1.14.0.5.
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 
DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

M2 83,56 

1.14.0.6.
PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE, APLICAÇÃO MANUAL, 2 
DEMÃOS. AF_05/2021

M2 122,90 

1.14.0.7. PINTURA COM STAIN IMPREGNANTE INCOLOR - NATURAL  - 3 DEMÃOS M² 14,89 

1.15. LOUÇAS E METAIS - 

1.15.0.1.
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, 
INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016

UN 11,00 

1.15.0.2.
MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA   PADRÃO MÉDIO   FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 5,00 

1.15.0.3.
LAVATORIO / CUBA DE SOBREPOR, RETANGULAR, DE LOUCA BRANCA, 
COM LADRAO, DIMENSOES *52 X 45* CM (L X C)

UN    1,00 

1.15.0.4.

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, 
PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E 
ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, 
PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 10,00 

1.15.0.5.
CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO 
AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 4,00 

1.15.0.6.
ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 
AF_01/2020

UN 9,00 

1.15.0.7. ASSENTO ELEVADO SANITÁRIO EM POLIPROPILENO UNID. 2,00 

1.15.0.8.
VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO 
METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 11,00 

1.15.0.9. VÁLVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTÓRIO UNID. 5,00 

1.15.0.10.
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2   OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO 
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 10,00 

1.15.0.11.
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2   OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO 
MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,00 
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1.15.0.12.
TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2   OU 3/4, PARA PIA DE 
COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 3,00 

1.15.0.13.
TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2   OU 3/4, PARA PIA DE 
COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,00 

1.15.0.14.
CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,00 

1.15.0.15.
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 5,00 

1.15.0.16.
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM 
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 2,00 

1.15.0.17.
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM 
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 4,00 

1.15.0.18.
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1,00 

1.15.0.19. PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO UN    11,00 

1.15.0.20.
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO 
COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN 11,00 

1.15.0.21.
TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA 
INTERFOLHADO

UN    11,00 

1.15.0.22.
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM,  
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00 

1.15.0.23.
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,  
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 4,00 

1.16. DIVISÓRIAS, SOLEIRAS, PEITORIS E BANCADAS DE GRANITO - 

1.16.0.1.
DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 
3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE 
FERRAGENS. AF_01/2021

M2 37,77 

1.16.0.2. BANCADA DE GRANITO POLIDO CINZA ANDORINHA M² 10,00 

1.16.0.3. SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 21,85 
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1.16.0.4. PEITORIL DE GRANITO POLIDO CINZA ANDORINHA M 134,80 

1.17. GUARDA-CORPO E CORRIMÃO - 

1.17.0.1.

GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, 
MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2  ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA 
SUPERIOR DE 2 , GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO 
DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS

M 4,64 

1.17.0.2.
CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2 , EM AÇO 
GALVANIZADO. AF_04/2019_PS

M 4,64 

1.18. FACHADA COM PAINEIS DE ACM - 

1.18.0.1.
ESTRUTURA METÁLICA PARA FIXAÇÃO DAS PLACAS DE ACM DA 
FACHADA COM TUBOS DE AÇO CARBONO RETANGULAR -50X30MM - CH 
2MM, PINTADO E INSTALADO

M² 268,99 

1.18.0.2. PÓRTICO EM ACM VERDE UNID. 1,00 
1.18.0.3. PÓRTICO EM ACM PRATA UNID. 1,00 
1.18.0.4. PLATIBANDA EM ACM BEGE UNID. 1,00 
1.18.0.5. LEITRAS CAIXA EM ACM UNID. 31,00 
1.19. INSTALAÇÃO DO SISTEMA PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO - 

1.19.0.1.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA COM ILUMINAÇÃO DE 
EMERGÊNCIA, SAÍDA DE EMERGÊNCIA E EXTINTORES

UNID. 1,00 

1.19.0.2.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ALARME E DETECÇÃO 
DE INCÊNDIO

UNID. 1,00 

1.19.0.3. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA HIDRÁULICO PREVENTIVO UNID. 1,00 

1.19.0.4. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SKID DE BOMBAS UNID. 1,00 

1.20. PAINEL DE MADEIRA DE LEI - 
1.20.0.1. PAINEL COM RÉGUAS DE MADEIRA DE LEI  M² 8,90 
1.21. PORTÃO ARTICULADO EM MADEIRA DE LEI (tipo camarão) - 
1.21.0.1. PORTÃO ARTICULADO COM RÉGUAS DE MADEIRA DE LEI  M² 6,00 

PALMEIRA
Local

sexta-feira, 15 de setembro de 2023
Data
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1. CONCLUSÃO DO CENTRO DE EVENTOS - 
1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES - 

1.1.0.1.
LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM 
ENXADA.AF_05/2018

M2 780,61 

1.1.0.2.
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA 
*N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)

M2    4,50 

1.1.0.3.
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

M 49,90 

1.1.0.4. LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 M 59,29 
1.2. INFRA-ESTRUTURA - 
1.2.1. ESTACAS DE CONCRETO - 

1.2.1.1.

ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA  EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E 
TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES 
BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14 KM/H. 
AF_05/2020

M3 6,37 

1.2.1.2.
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, 
EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 223,73 

1.2.1.3.
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, 
EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 
DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 77,46 

1.2.1.4.
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 6,37 

1.2.1.5.
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

M3 6,37 

1.2.2. BLOCOS DE CONCRETO - 

1.2.2.1.
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 
(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017

M3 8,38 

1.2.2.2.
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO 
DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_06/2017

M2 62,43 

1.2.2.3.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 13,23 

1.2.2.4.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 76,32 

1.2.2.5.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 44,82 

0
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1.2.2.6.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 20,25 

1.2.2.7.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 55,89 

1.2.2.8.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 80,55 

1.2.2.9.
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 8,38 

1.2.2.10.
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

M3 8,38 

1.2.3. VIGAS DE BALDRAME EM CONCRETO - 

1.2.3.1.
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_06/2017

M2 83,71 

1.2.3.2.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 38,07 

1.2.3.3.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 4,59 

1.2.3.4.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 103,05 

1.2.3.5.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 62,37 

1.2.3.6.
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 5,26 

1.2.3.7.
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

M3 5,26 

1.3. IMPERMEABILIZAÇÃO - 

1.3.0.1.
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 
DEMÃOS AF_06/2018

M2 67,19 

1.4. SUPRA-ESTRUTURA - 
1.4.1. PILARES - NÍVEL 3,50 - 

1.4.1.1.
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES CIRCULARES, 
COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,28 M², PÉ-DIREITO 
SIMPLES, EM MADEIRA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

M2 19,48 

1.4.1.2.
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES 
E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA 
SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 78,75 

1.4.1.3.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 38,43 
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1.4.1.4.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 231,66 

1.4.1.5.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 164,52 

1.4.1.6.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 29,25 

1.4.1.7.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 91,62 

1.4.1.8.
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 4,08 

1.4.1.9.
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

M3 4,08 

1.4.2. VIGAS  - NÍVEL 3,50 - 

1.4.2.1.
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM 
PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 
4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 96,25 

1.4.2.2.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 124,92 

1.4.2.3.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 135,90 

1.4.2.4.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 59,04 

1.4.2.5.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 49,95 

1.4.2.6.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 73,89 

1.4.2.7.
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 6,01 

1.4.2.8.
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

M3 6,01 

1.4.3. ESCADAS - 

1.4.3.1.
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, 
EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_11/2020

M2 12,10 
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-
ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_11/2020

KG - 

1.4.3.2.
ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_11/2020

KG 14,31 

1.4.3.3.
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 1,13 

1.4.3.4.
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

M3 1,13 

1.4.4. LAJE MACIÇA - NÍVEL 3,50 - 

1.4.4.1.
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020

M2 59,90 

1.4.4.2.
ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, 
PÉ-DIREITO SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_09/2020

M3 203,66 

1.4.4.3.
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 178,29 

1.4.4.4.
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 67,86 

1.4.4.5.
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 64,89 

1.4.4.6.
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 27,18 

1.4.4.7.
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 5,83 

1.4.4.8.
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

M3 5,83 

1.4.5. PILARES - NÍVEL 7,00 - 

1.4.5.1.
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES 
E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA 
SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 60,20 

1.4.5.2.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 32,49 

1.4.5.3.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 125,73 
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1.4.5.4.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 101,70 

1.4.5.5.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 70,65 

1.4.5.6.
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 3,15 

1.4.5.7.
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

M3 3,15 

1.4.6. VIGAS - NÍVEL 7,00 - 

1.4.6.1.
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM 
PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 
4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 72,95 

1.4.6.2.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 24,12 

1.4.6.3.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 110,34 

1.4.6.4.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 53,10 

1.4.6.5.
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 4,61 

1.4.6.6.
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

M3 4,61 

1.5. PAREDES ALVENARIA - 
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1.5.0.1.
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 1.166,70 

1.5.0.2.
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM 
(ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. 
AF_10/2022

M2 3,38 

1.6. COBERTURA - 

1.6.0.1.
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA ROLIÇA DE 
EUCALIPTO TRATADA, COM VÃO DE 4,50M, PARA TELHA ONDULADA DE 
FIBROCIMENTO - INCLUSO IÇAMENTO

UNID. 17,00 

1.6.0.2.
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA ROLIÇA DE 
EUCALIPTO TRATADA, COM VÃO DE 3,10M, PARA TELHA ONDULADA DE 
FIBROCIMENTO - INCLUSO IÇAMENTO

UNID. 7,00 

1.6.0.3.
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇA PARA TELHADO DE DUAS 
ÁGUAS E TELHA DE FIBROCIMENTO

UNID. 132,02 

1.6.0.4.
TESOURA METÁLICA TIPO "A" - COMPRIMENTO 2,27M - INCLUSO 2 
DEMÃOS DE PINTURA DE FUNDO

UNID. 4,00 

1.6.0.5.
TESOURA METÁLICA TIPO "B" - COMPRIMENTO 2,99M - INCLUSO 2 
DEMÃOS DE PINTURA DE FUNDO

UNID. 2,00 

1.6.0.6.
TESOURA METÁLICA TIPO "C" - COMPRIMENTO 3,705M - INCLUSO 2 
DEMÃOS DE PINTURA DE FUNDO

UNID. 2,00 

1.6.0.7.
TESOURA METÁLICA TIPO "D" - COMPRIMENTO 3,97M - INCLUSO 2 
DEMÃOS DE PINTURA DE FUNDO

UNID. 1,00 

1.6.0.8.
TESOURA METÁLICA TIPO "E" - COMPRIMENTO 3,335M - INCLUSO 2 
DEMÃOS DE PINTURA DE FUNDO

UNID. 2,00 

1.6.0.9.
TERÇA METÁLICA EM PERFIL "C" ENRIJECIDO - 100X50X17 # 3,00MM - 
INCLUSO 2 DEMÃOS DE  PINTURA DE FUNDO

M 118,38 

1.6.0.10.
TRAVAMENTO DE TERÇAS COM CANTONEIRA METÁLICA 1/8" X 1 1/2" - 
INCLUSO 2 DEMÃOS DE PINTURA DE FUNDO

M 16,20 
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1.6.0.11.
VIGA METÁLICA TRELIÇADA PARA APOIO DAS TESOURAS  TIPO 01 - 
COMPRIMENTO 6,69M - INCLUSO 2 DEMÃOS DE PINTURA DE FUNDO

UNID. 2,00 

1.6.0.12.
VIGA METÁLICA TRELIÇADA PARA APOIO DAS TESOURAS  TIPO 02 - 
COMPRIMENTO 6,655M - INCLUSO 2 DEMÃOS DE PINTURA DE FUNDO

UNID. 2,00 

1.6.0.13.
ESTRUTURA TESTEIRA METÁLICA  TIPO 01 - COMPRIMENTO 8,425M - 
INCLUSO 2 DEMÃOS DE PINTURA DE FUNDO

UNID. 1,00 

1.6.0.14.
ESTRUTURA TESTEIRA METÁLICA TIPO 02 - COMPRIMENTO 8,50M - 
INCLUSO 2 DEMÃOS DE PINTURA DE FUNDO

UNID. 1,00 

1.6.0.15.
ESTRUTURA TESTEIRA METÁLICA TIPO 03 - COMPRIMENTO 5,915M - 
INCLUSO 2 DEMÃOS DE PINTURA DE FUNDO

UNID. 1,00 

1.6.0.16.
ESTRUTURA TESTEIRA METÁLICA TIPO 04 - COMPRIMENTO 5,915M - 
INCLUSO 2 DEMÃOS DE PINTURA DE FUNDO

UNID. 1,00 

1.6.0.17.
ESTRUTURA TESTEIRA METÁLICA TIPO 05 - COMPRIMENTO 8,50M - 
INCLUSO 2 DEMÃOS DE PINTURA DE FUNDO

UNID. 1,00 

1.6.0.18.
ESTRUTURA TESTEIRA METÁLICA TIPO 06 - COMPRIMENTO 8,425M - 
INCLUSO 2 DEMÃOS DE PINTURA DE FUNDO

UNID. 1,00 

1.6.0.19.
FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 1250 X 625 MM, E = 15 MM, 
BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE ACO 
GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE - INSTALADO

M2    1.208,80 

1.6.0.20.
FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE 
ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS

M2 68,73 

1.6.0.21. RODAFORRO EM PVC, PARA FORRO DE PVC, COMPRIMENTO 6 M M     53,16 

1.6.0.22.

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM 
RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM 
INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 
AF_07/2019

M2 267,28 

1.6.0.23.
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 
DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

M 80,28 

1.6.0.24.
BOCAL PVC, PARA CALHA PLUVIAL, DIAMETRO DA SAIDA ENTRE *75 E 
120* MM, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL

UN    11,00 

1.6.0.25.
CONDUTOR PLUVIAL, PVC, CIRCULAR, DIAMETRO ENTRE 80 E 100 MM, 
PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL

M     56,03 

1.6.0.26. CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 M 68,88 

1.6.0.27.
RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 
26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

M 93,65 

1.7. INSTALAÇÃO HIDRÁULICA - 

1.7.0.1.
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 4,00 

1.7.0.2.
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 6,00 
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1.7.0.3.
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1,00 

1.7.0.4.
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1,00 

1.7.0.5.
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 2,00 

1.7.0.6.
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 2,00 

1.7.0.7.
REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 3/4" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1,00 

1.7.0.8.
REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 3/4" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1,00 

1.7.0.9.
COLAR DE TOMADA, POLIPROPILENO, COM PARAFUSOS, 63 MM X 3/4", 
PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022

UN 1,00 

1.7.0.10.

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN  25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 
EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 6,00 

1.7.0.11.

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 
EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 12,00 

-

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 
EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 2,00 

-

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 
EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 2,00 

-

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 60 MM X 2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 
EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 4,00 

1.7.0.12.

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 
MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE 
POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 4,00 

1.7.0.13.

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 
MM X 1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE 
POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 11,00 
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1.7.0.14.

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 
MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE 
POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 1,00 

1.7.0.15.

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 
MM X 1 1/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE 
POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 2,00 

1.7.0.16.

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 
MM X 2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE 
POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 4,00 

1.7.0.17.

ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 2 1/2 , 
INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 4,00 

1.7.0.18.
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 11,00 

1.7.0.19.
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 4,00 

1.7.0.20.
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 21,00 

1.7.0.21.
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 38,00 

1.7.0.22.
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 13,00 

1.7.0.23.
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,00 

1.7.0.24.
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 4,00 

1.7.0.25.
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 7,00 

1.7.0.26.
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL 
DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 1,00 

1.7.0.27.
JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, 
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 4,00 
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1.7.0.28.
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL 
DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 2,00 

1.7.0.29.
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 
3/4  INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2,00 

1.7.0.30.
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 
1/2  INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 8,00 

1.7.0.31.
JOELHO PVC, SOLDAVEL COM ROSCA, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", COR 
MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL

UN    3,00 

1.7.0.32.
BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 50 MM, 
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 4,00 

1.7.0.33.
BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 X 25 MM, 
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 1,00 

1.7.0.34.
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 7,00 

1.7.0.35.
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2,00 

1.7.0.36.
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 5,00 

1.7.0.37.
LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , 
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,00 

1.7.0.38.
TE PVC, SOLDAVEL, COM ROSCA NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 25 MM 
X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL

UN    1,00 

1.7.0.39.
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 3,00 

1.7.0.40.
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 6,00 

1.7.0.41.
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2,00 

1.7.0.42.
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 6,00 

1.7.0.43.
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2,00 
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1.7.0.44.
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM 
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 3,00 

1.7.0.45.
TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 
25MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 11,00 

1.7.0.46.
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 172,27 

1.7.0.47.
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 28,84 

1.7.0.48.
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 4,51 

1.7.0.49.
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 34,51 

1.7.0.50.
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 8,70 

1.7.0.51.
ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2  X 30CM - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,00 

1.7.0.52.
CONJUNTO DE LIGACAO PARA BACIA SANITARIA EM PLASTICO BRANCO 
COM TUBO, CANOPLA E ANEL DE EXPANSAO (TUBO 1.1/2 '' X 20 CM)

UN    11,00 

1.7.0.53. CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO - 150 LITROS UNID. 1,00 

1.7.0.54.
CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 500 LITROS, COM 
TAMPA

UN    1,00 

1.7.0.55.
CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 3000 LITROS, COM 
TAMPA

UN    3,00 

1.8. INSTALAÇÃO SANITÁRIA - 

1.8.0.1.
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-
MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020

UN 10,00 

1.8.0.2.
SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 11,00 

1.8.0.3. SIFAO PLASTICO EXTENSIVEL UNIVERSAL, TIPO COPO UN    4,00 

1.8.0.4.
SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4  X 1.1/2  - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 5,00 

1.8.0.5.
CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X *185* X 75 MM, COM GRELHA QUADRADA, 
BRANCA

UN    3,00 

1.8.0.6.
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 2,00 

1.8.0.7.
CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, 
PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022

UN 3,00 
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1.8.0.8. CURVA 45º PVC 75MM - LONGA UNID. 3,00 

1.8.0.9. CURVA 45º PVC 50MM - LONGA UNID. 3,00 

1.8.0.10.
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 11,00 

1.8.0.11.
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 
MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 11,00 

1.8.0.12.
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 3,00 

1.8.0.13.
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 1,00 

1.8.0.14.
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 4,00 

1.8.0.15.
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 10,00 

1.8.0.16.

JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

UN 1,00 

1.8.0.17.
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA 
SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN 8,00 

1.8.0.18.
REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN 1,00 

1.8.0.19.
REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN 6,00 

1.8.0.20.
JOELHO 90º  PVC COM ANEL, ESGOTO PREDIAL, DN 40MM - FORNECIDO 
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA

0 11,00 

1.8.0.21.
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,00 

1.8.0.22.
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 10,00 
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1.8.0.23.
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 8,00 

1.8.0.24.
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 2,00 

1.8.0.25.
TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,00 

1.8.0.26.
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 2,00 

1.8.0.27.
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO 
E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

M 1,50 

1.8.0.28.
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO 
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

M 99,89 

1.8.0.29.
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

M 23,84 

1.8.0.30.
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

M 56,23 

1.8.0.31.
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

M 19,79 

1.8.0.32. TANQUE SÉPTICO DE POLIETILENO - VOLUME ÚTIL 5,13M³ UNID. 1,00 

1.8.0.33. FILTRO ANAERÓBICO DE POLIETILENO - 3.000LITROS UNID. 1,00 

1.8.0.34. SUMIDOURO DE POLIETILENO - 3.000 LITROS UNID. 1,00 

1.9. INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 

1.9.0.1.
CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 43,00 

1.9.0.2.
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 43,00 

1.9.0.3. LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO UN    15,00 

1.9.0.4. ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1/2", PARA ELETRODUTO UN    12,00 

1.9.0.5. BUCHA DE NYLON SEM ABA S6 UN    100,00 

1.9.0.6.
PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 
3,8 X 30 MM (1.1/4 ")

UN    100,00 
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1.9.0.7. TAMPA DE FERRO PADRÃO CELESC - 70x90cm UNID. 1,00 

1.9.0.8.
HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN 
= 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, COM CONECTOR 
TIPO GRAMPO

UN    1,00 

1.9.0.9.
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-
MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. 
AF_12/2020

UN 2,00 

1.9.0.10.
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 

UN 1,00 

1.9.0.11.
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 
DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2,00 

1.9.0.12.
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 9,00 

1.9.0.13.
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 

1.9.0.14.
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 4,00 

1.9.0.15.
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 6,00 

1.9.0.16. DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR 63 A UN    2,00 

1.9.0.17.
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 

1.9.0.18.
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 3,00 

1.9.0.19.
DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, 
CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC)

UN    4,00 

1.9.0.20. INTERRUPTOR TETRAPOLAR dr (3 fase/neutro - In 30mA) - DIN 25A UNID. 4,00 

1.9.0.21.
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 383,60 

1.9.0.22.
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 103,60 
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1.9.0.23.
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 15,90 

1.9.0.24.
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 15,00 

1.9.0.25.
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 102,50 

1.9.0.26.
ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, 
COM 1" E PARAFUSO DE FIXACAO

UN    14,00 

1.9.0.27.
ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, 
COM 3/4" E PARAFUSO DE FIXACAO

UN    27,00 

1.9.0.28.
CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL 
DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

UN 2,00 

1.9.0.29.
CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL 
DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

UN 3,00 

1.9.0.30.
CONDULETE DE PVC, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 
25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

UN 17,00 

1.9.0.31.
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 20,00 

1.9.0.32.
CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL 
DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

UN 2,00 

1.9.0.33.
CONDULETE DE PVC, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 
25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

UN 3,00 

1.9.0.34.
ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, 
COM 3/4" E PARAFUSO DE FIXACAO

UN    22,00 

1.9.0.35.
ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, 
COM 1" E PARAFUSO DE FIXACAO

UN    4,00 

1.9.0.36.
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 2,90 

1.9.0.37.
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE 
AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020

M 33,20 
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1.9.0.38.
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE 
AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020

M 122,00 

1.9.0.39.
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 859,00 

1.9.0.40.
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 509,50 

1.9.0.41.
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 856,80 

1.9.0.42.
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 1.292,50 

1.9.0.43.
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 299,30 

1.9.0.44.
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 5,00 

1.9.0.45.
INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE 
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2,00 

1.9.0.46.
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 25,00 

1.9.0.47.
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E 
SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 20,00 

1.9.0.48.
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E 
SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 3,00 

1.9.0.49. PLAFON DE LED DE SOBREPOR - 36W - 40X40CM UNID. 16,00 

1.9.0.50. PAINEL MODULAR PLAFON PENDENTE DE LED - 42W - 30X120CM UNID. 27,00 

1.9.0.51. REFLETOR HOLOFOTE DE LED 150W À PROVA D'ÁGUA UNID. 1,00 

1.10. INSTALAÇÃO DE LÓGICA - 

1.10.0.1.
ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, 
COM 3/4" E CUNHA DE FIXACAO

UN    40,00 

1.10.0.2.
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 40,00 

1.10.0.3. LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO UN    15,00 

1.10.0.4.
CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL 
DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

UN 2,00 
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1.10.0.5.
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 13,00 

1.10.0.6.
CONDULETE DE PVC, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 
25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

UN 3,00 

1.10.0.7. TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 UN 1,00 

1.10.0.8. QUADRO VDI - 40X40CM EM PVC DE EMBUTIR UNID. 1,00 
1.11. REVESTIMENTOS - 

1.11.0.1.
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2 2.417,19 

1.11.0.2.

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 
1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO 
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE 
COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO 
DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 318,53 

1.11.0.3.

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 
DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO 
POR ANDAIME. AF_08/2022

M2 2.098,66 

1.11.0.4. REBOCO IMPERMEABILIZANTE - 10MM UNID 122,90 

1.11.0.5.
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 
TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS A MEIA 
ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

M2 318,53 

1.11.0.6. REVESTIMENTE DE PEDRA FERRO - FILETE 5CM M² 122,90 
1.12. PISOS - 

1.12.0.1. LASTRO DE BRITA - ESPESSURA 5CM M² 431,62 

1.12.0.2.
APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE 
CONCRETO. AF_04/2022

M2 431,62 
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1.12.0.3. ARMADURA PARA PISO DE CONCRETO - TELA Q-92 M² 1.220,95 

1.12.0.4.
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
AF_05/2021

M3 98,42 

1.12.0.5.
ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE 
SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021

M2 1.162,21 

1.12.0.6.
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 
ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE

M2 151,40 

1.12.0.7.

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 
X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 59,29 

1.12.0.8.
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. 
AF_10/2022

M2 293,55 

1.13. ESQUADRIAS - 

1.13.0.1.
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, 
FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 49,59 

1.13.0.2. PORTAO BASCULANTE, MANUAL, EM ACO GALVANIZADO, CHAPA 26, M2    8,22 

1.13.0.3.
PORTA  DE CORRER DE ALUMÍNIO BRANCO E VIDRO TEMPERADO 8MM - 
4FLS. - 2 FIXAS - 5,65x3,10m

UNID. 2,00 

1.13.0.4.
PORTA  DE CORRER DE ALUMÍNIO BRANCO E VIDRO TEMPERADO 8MM - 
4FLS. - 2 FIXAS - 5,40x3,10m

UNID. 2,00 

1.13.0.5.
JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E 
FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 34,72 

1.13.0.6.
JANELA DE ALUMINIO TIPO PIVOTANTE - 08 MÓDULOS, COM VIDRO 
COMUM 4MM, BATENTE, FERRAGENS E CONTRAMARCO. ACABAMENTO 
BRANCO - 4,75x1,20m

UNID. 8,00 

1.13.0.7.
JANELA DE ALUMINIO TIPO PIVOTANTE - 06 MÓDULOS, COM VIDRO 
COMUM 4MM, BATENTE, FERRAGENS E CONTRAMARCO. ACABAMENTO 
BRANCO - 4,00x1,20m

UNID. 4,00 

1.13.0.8.
JANELA DE ALUMINIO TIPO PIVOTANTE - 05 MÓDULOS, COM VIDRO 
COMUM 4MM, BATENTE, FERRAGENS E CONTRAMARCO. ACABAMENTO 
BRANCO - 3,00x1,20m

UNID. 4,00 

1.13.0.9.
JANELA DE ALUMINIO QUADRO FIXO - 05 MÓDULOS, COM VIDROCOMUM 
4MM, BATENTE, FERRAGENS E CONTRAMARCO. ACABAMENTO BRANCO - 
4,75x1,20m

UNID. 11,00 

1.13.0.10.
JANELA DE ENROLAR MANUAL COMPLETA EM AÇO GALVANIZADO E 
PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA

M² 14,40 
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1.13.0.11.
JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E 
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 0,30 

1.14. PINTURA - 

1.14.0.1.
APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES 
EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014

M2 2.036,92 

1.14.0.2.
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA 
DEMÃO. AF_04/2023

M2 61,74 

1.14.0.3.
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

M2 2.036,92 

1.14.0.4.
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

M2 61,74 

1.14.0.5.
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 
DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

M2 83,56 

1.14.0.6.
PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE, APLICAÇÃO MANUAL, 2 
DEMÃOS. AF_05/2021

M2 122,90 

1.14.0.7. PINTURA COM STAIN IMPREGNANTE INCOLOR - NATURAL  - 3 DEMÃOS M² 14,89 

1.15. LOUÇAS E METAIS - 

1.15.0.1.
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, 
INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016

UN 11,00 

1.15.0.2.
MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA   PADRÃO MÉDIO   FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 5,00 

1.15.0.3.
LAVATORIO / CUBA DE SOBREPOR, RETANGULAR, DE LOUCA BRANCA, 
COM LADRAO, DIMENSOES *52 X 45* CM (L X C)

UN    1,00 

1.15.0.4.

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, 
PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E 
ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, 
PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 10,00 

1.15.0.5.
CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO 
AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 4,00 

1.15.0.6.
ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 
AF_01/2020

UN 9,00 

1.15.0.7. ASSENTO ELEVADO SANITÁRIO EM POLIPROPILENO UNID. 2,00 

1.15.0.8.
VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO 
METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 11,00 

1.15.0.9. VÁLVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTÓRIO UNID. 5,00 

1.15.0.10.
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2   OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO 
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 10,00 

1.15.0.11.
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2   OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO 
MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,00 
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1.15.0.12.
TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2   OU 3/4, PARA PIA DE 
COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 3,00 

1.15.0.13.
TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2   OU 3/4, PARA PIA DE 
COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,00 

1.15.0.14.
CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,00 

1.15.0.15.
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 5,00 

1.15.0.16.
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM 
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 2,00 

1.15.0.17.
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM 
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 4,00 

1.15.0.18.
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1,00 

1.15.0.19. PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO UN    11,00 

1.15.0.20.
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO 
COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN 11,00 

1.15.0.21.
TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA 
INTERFOLHADO

UN    11,00 

1.15.0.22.
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM,  
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00 

1.15.0.23.
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,  
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 4,00 

1.16. DIVISÓRIAS, SOLEIRAS, PEITORIS E BANCADAS DE GRANITO - 

1.16.0.1.
DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 
3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE 
FERRAGENS. AF_01/2021

M2 37,77 

1.16.0.2. BANCADA DE GRANITO POLIDO CINZA ANDORINHA M² 10,00 

1.16.0.3. SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 21,85 

11 12 13 14 15 16 17 18
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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I

Item Descrição Unidade Quantidade
0

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV
CONCLUSÃO DO CENTRO DE EVENTOS ADAIR PAIM DE SOUZA 0

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

1.16.0.4. PEITORIL DE GRANITO POLIDO CINZA ANDORINHA M 134,80 

1.17. GUARDA-CORPO E CORRIMÃO - 

1.17.0.1.

GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, 
MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2  ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA 
SUPERIOR DE 2 , GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO 
DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS

M 4,64 

1.17.0.2.
CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2 , EM AÇO 
GALVANIZADO. AF_04/2019_PS

M 4,64 

1.18. FACHADA COM PAINEIS DE ACM - 

1.18.0.1.
ESTRUTURA METÁLICA PARA FIXAÇÃO DAS PLACAS DE ACM DA 
FACHADA COM TUBOS DE AÇO CARBONO RETANGULAR -50X30MM - CH 
2MM, PINTADO E INSTALADO

M² 268,99 

1.18.0.2. PÓRTICO EM ACM VERDE UNID. 1,00 
1.18.0.3. PÓRTICO EM ACM PRATA UNID. 1,00 
1.18.0.4. PLATIBANDA EM ACM BEGE UNID. 1,00 
1.18.0.5. LEITRAS CAIXA EM ACM UNID. 31,00 
1.19. INSTALAÇÃO DO SISTEMA PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO - 

1.19.0.1.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA COM ILUMINAÇÃO DE 
EMERGÊNCIA, SAÍDA DE EMERGÊNCIA E EXTINTORES

UNID. 1,00 

1.19.0.2.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ALARME E DETECÇÃO 
DE INCÊNDIO

UNID. 1,00 

1.19.0.3. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA HIDRÁULICO PREVENTIVO UNID. 1,00 

1.19.0.4. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SKID DE BOMBAS UNID. 1,00 

1.20. PAINEL DE MADEIRA DE LEI - 
1.20.0.1. PAINEL COM RÉGUAS DE MADEIRA DE LEI  M² 8,90 
1.21. PORTÃO ARTICULADO EM MADEIRA DE LEI (tipo camarão) - 
1.21.0.1. PORTÃO ARTICULADO COM RÉGUAS DE MADEIRA DE LEI  M² 6,00 

PALMEIRA
Local

sexta-feira, 15 de setembro de 2023
Data

11 12 13 14 15 16 17 18
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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