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AGRUPADORES DE EVENTOS

1. Selecione abaixo a forma de definicdo dos agrupadores de eventos:

|Definir Manualmente

N2 do Evento [Titulo do Evento Valor Total dos Eventos (RS)
1 Administragéo Local -
2 SERVICOS PRELIMINARES 9.568,14
3 ESTACAS DE CONCRETO 12.525,25
4 BLOCOS DE CONCRETO 26.053,90
5 BALDRAMES DE CONCRETO 22.149,42
6 IMPERMEABILIZACAO 4.199,38
7 PILARES NIVEL 3,50 29.356,30
8 VIGAS NIVEL 3,50 42.194,67
9 ESCADAS DE CONCRETO 8.933,16
10 LAJE MACICA NIVEL 3,50 22.013,16
11 PILARES NIVEL 7,00 16.432,46
12 VIGAS NIVEL 7,00 30.317,23
13 PAREDES DE ALVENARIA 141.234,66
14 COBERTURA - ESTRUTURA, TELHAS, RUFOS 316.759,12
15 COBERTURA - FORRO, RODAFORRO E CHAH 11.620,81
16 INSTALACAO HIDRAULICA 21.325,89
17 INSTALACAO SANITARIA (Rede interna) 12.512,34
18 INSTALACAO SANITARIA (Rede externa e acaj 22.808,17
19 INSTALACAO ELETRICA (Eletrodutos e caixas § 14.974,87
20 INSTALACAO ELETRICA (Eletrodutos e caixas 43.570,24
21 INSTALACAO ELETRICA Interruptores, tomadag 20.684,39
22 INSTALACAO DE LOGICA 1.883,48
23 REVESTIMENTOS - Etapa 1 128.768,73
24 REVESTIMENTOS - Etapa 2 81.993,69
25 PISOS (Interno) 165.401,15
26 PISOS (Externo) 27.471,45
27 ESQUADRIAS 280.924,63
28 PINTURA 48.675,74
29 LOUCAS E METAIS 28.208,27
30 DIVISORIAS, SOLEIRAS, PEITORIS E BANCAI 75.957,95
31 GUARDA-CORPO E CORRIMAO 3.630,57
32 FACHADA COM PAINEIS DE ACM 250.610,74
33 INSTALACAO DO SISTEMA PREVENTIVO CON 111.562,00
34 PAINEL DE MADEIRA DE LEI 2.011,22
35 PORTAO ARTICULADO EM MADEIRA DE LEI 1.922,82
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