

AGRUPADORES DE EVENTOS

1. Selecione abaixo a forma de definição dos agrupadores de eventos:

Definir Manualmente

Nº do Evento	Título do Evento	Valor Total dos Eventos (R\$)
1	Administração Local	-
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	9.568,14
3	ESTACAS DE CONCRETO	12.525,25
4	BLOCOS DE CONCRETO	26.053,90
5	BALDRAMES DE CONCRETO	22.149,42
6	IMPERMEABILIZAÇÃO	4.199,38
7	PILARES NÍVEL 3,50	29.356,30
8	VIGAS NÍVEL 3,50	42.194,67
9	ESCADAS DE CONCRETO	8.933,16
10	LAJE MACIÇA NÍVEL 3,50	22.013,16
11	PILARES NÍVEL 7,00	16.432,46
12	VIGAS NÍVEL 7,00	30.317,23
13	PAREDES DE ALVENARIA	141.234,66
14	COBERTURA - ESTRUTURA, TELHAS, RUFOS	316.759,12
15	COBERTURA - FORRO, RODAFORRO E CHAP	11.620,81
16	INSTALAÇÃO HIDRAULICA	21.325,89
17	INSTALAÇÃO SANITARIA (Rede interna)	12.512,34
18	INSTALAÇÃO SANITÁRIA (Rede externa e acab	22.808,17
19	INSTALAÇÃO ELÉTRICA (Eletrodutos e caixas e	14.974,87
20	INSTALAÇÃO ELÉTRICA (Eletrodutos e caixas s	43.570,24
21	INSTALAÇÃO ELÉTRICA Interruptores, tomadas	20.684,39
22	INSTALAÇÃO DE LÓGICA	1.883,48
23	REVESTIMENTOS - Etapa 1	128.768,73
24	REVESTIMENTOS - Etapa 2	81.993,69
25	PISOS (Interno)	165.401,15
26	PISOS (Externo)	27.471,45
27	ESQUADRIAS	280.924,63
28	PINTURA	48.675,74
29	LOUÇAS E METAIS	28.208,27
30	DIVISÓRIAS, SOLEIRAS, PEITORIS E BANCAL	75.957,95
31	GUARDA-CORPO E CORRIMÃO	3.630,57
32	FACHADA COM PAINÉIS DE ACM	250.610,74
33	INSTALAÇÃO DO SISTEMA PREVENTIVO COM	111.562,00
34	PAINEL DE MADEIRA DE LEI	2.011,22
35	PORTÃO ARTICULADO EM MADEIRA DE LEI	1.922,82
36		-
37		-
38		-
39		-
40		-
41		-
42		-
43		-
44		-
45		-
46		-
47		-
48		-
49		-
50		-
51		-
52		-
53		-
54		-
55		-
56		-
57		-
58		-